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ID.271.2.36.2022 Czarne, dnia 04 listopada 2022 r.

ZAPROSZENIE DO SKEADANIA OFERT

Zamawiajacy:

Gmina Czarne

ul. Moniuszki 12

e-mail: zamowienia@czarne.pl
NIP 843-15-29-525

zaprasza do skladania ofert na realizacje zamowienia publicznego o wartosci ponizej 130 000 ztotych pod
nazwg Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji drogowej pn.:
Przebudowa drogi gminnej nr 232086G laczacej miejscowosé Raciniewo z DW 201.

Inwestycja realizowang w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach poddziatania »Wsparcie inwestycji
zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajéw malej infrastruktury, w tym
inwestycji w energie odnawialng i w oszczgdzanie energii” objetego Programem Rozwoju Obszaréw
Wiejskich na lata 2014-2020 .

1. TERMIN, MIEJSCE I FORMA SKEADANIA OFERT

1) Oferte (Formularz ofertowy wg wzoru stanowigcego Zalacznik nr 1 oraz Wykaz oséb wg wzoru
stanowigcego Zalgeznik nr 2) nalezy zlozyé w formie pisemnej w zaklejonej kopercie , oznakowane;j
napisem : Oferta na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycyjnych pn.:
Przebudowa drogi gminnej nr 232086G laczacej miejscowosé Raciniewo z DW 201

2) Termin sktadania ofert do 14 listopada 2022r. do godz. godz. 15:00.

3) Miegjsce skladania ofert : Urzad Miasta i Gminy w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne,
Sekretariat — pok6j Nr- 12.

4) Wybér oferty nastapi zgodnie z Regulaminem udzielania zaméwien publicznych o wartosci ponizej
130.000,00 zt netto, wprowadzonym Zarzadzeniem nr 0050.1.2021 Burmistrza Czamego z dnia 04
stycznia 2021 roku.




2. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1) Cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbedne do prawidtowej i pelnej realizacji przedmiotu
zamoOwienia,

2) Cena brutto oferty powinna zostaé wskazana w Formularzu ofertowym (wg wzoru
stanowigcego Zalgcznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do skladania ofert), i podana
cyfrowo  w  ziotych (zf), z dokladnoscia do  dwéch migjsc  po  przecinku.
3) Wykonawca powinien uwzglednié wszystkie okolicznosci, ktére moga wplynaé na ceng ofertows, a
podana przez niego cena ofertowa brutto, powinna obejmowaé wszystkie koszty i sktadniki zZwigzane z
wykonaniem zaméwienia, naleznym podatkiem VAT oraz warunkami stawianymi przez Zamawiajacego.
4) Zaoferowana cena pozostanie niezmienna przez caly okres trwania umowy, zawartej
z wybranym wykonawca.

3. KRYTERIUM OCENY OFERT
Cena 100%

4. KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 112 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Czarnego, ul. Moniuszki 12, 77-330
Czarne;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czarne jest Pani Katarzyna Bobericzyk, kontakt: e-
mail: k.bobenczyk@czarne.pl, tel. (59) 8332079%;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu Zwigzanym z
postepowaniem o udzielenie zamdéwienia publicznego polegajacego na : Sprawowanie nadzoru
inwestorskiego nad realizacja inwestycji drogowej pn.: Przebudowa drogi gminnej nr
232086G  laczacej miejscowosé Raciniewo z DW 201, numer postgpowania
ID.271.2.36.2022.MS prowadzonym w trybie zapytanie ofertowego dotyczacego zamoéwienia
publicznego o wartosci nizszej od kwoty 130.000 zk;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) dalej ,,ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakoriczenia postgpowania o udzielenie zamOwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

6) obowigzek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych  jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w
postepowaniu o udzielenie zamé6wienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych

wynikaja z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:




a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych dotyczacych Wykonawey — (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagaloby po stronie administratora niewsp6imiernie
duzego wysitku moze zostaé Pani/Pan zobowigzana do wskazania dodatkowych informacji majacych

postepowania o udzielenie zamoOwienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje
zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy
w  zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie narusza integralnosci protokotu oraz jego
zatacznikéw:

¢) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
panstwa czionkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna,
2¢ przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:
a) wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d Iub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

¢) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

5. INFORMACJE SZCZEGOLOWE W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DOSTEPNE
SA :

Urzad Miasta i Gminy w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne, - pokdj Nr- 28, osoba do
kontaktu : P. Marek Szoska- Tel. 59-8332079

6. ZALACZNIKI:

a) Formularz ofertowy — Zatacznik nr 1

b) Wykaz os6b — Zatacznik nr 2

¢) Projekt umowy — Zalacznik nr 3

d) Opis przedmiotu zaméwienia — Zalacznik nr 4
e) PFU,

HPZT




Zatqcznik nr 1 do Zaproszenia - Wzér formularza ofertowego

Pieczgé/-cie Wykonawcy/-céw

FORMULARZ OFERTOWY
Petna Nazwa WYKONBWCY: .......c.oooeeeeceeeeresere oo
ATES et et oot eeeeeee .
L OO [ 12T T1
REGON: oot NIP: e,

W odpowiedzi na zaproszenie do skiadania ofert na realizacje zaméwienia publicznego o wartosci
szacunkowej nie przekraczajgce; 130.000,00 zt pod nazwa :

Sprawowanie  nadzoru inwestorskiego  nad realizacja  inwestycji drogowej pn.:
Przebudowa drogi gminnej nr 232086G faczacej miejscowosé Raciniewo z DW 201
1. Oferuje wykonanie przedmiotu zaméwienia okreslonego w Zaproszeniu do skiadania ofert za cene:

r WARTOSC BRUTTO

-

CONA DIULO e st *
Stawka podatku VAT ........... %* ‘

*uzupetnia Wykonawca

Termin realizacji zaméwienia : w okresie 7 m-cy od daty podpisania umowy,

3. Oswiadczam, iz powyzsza cena zawiera wszystkie koszty, jakie Zamawiajacy poniesie w zwigzku
z wyborem naszej oferty i nie ulegnie ona zmianie w tracie realizacji zaméwienia.

4. Os$wiadczam, iz zapoznatem sig z tredcig Zaproszenia do sktadania ofert j nie wnosze do niego
zastrzezen.

5. Osdwiadczam, ze wypetniono obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec
0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub poérednio pozyskatem w celu ubiegania
sig 0 udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.2

6. Akceptuje projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowigzuje sie do jej podpisania
W miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

(Miejscowos¢ i data) {podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

‘rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnig 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony aséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/NE (ogélne rozporzqazenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 1197 04. 05,2016, str. 1).

ZWprzypadku gdy wyk 'ca nie przekazuje danych osobowych innyeh niz bezposrednio jego dotyezgeych lub zachodzi wyk i Ma obowigzku informacyjnego, stosownie do art.
13 ust. 4lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie skiada {usuniecie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).




Zalgcznik nr 2
wzor
WYKAZ 0SOB,

KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA
/ odpowiedzialnych za nadzorowanie rob6t w poszczegdlnych branzach/

Informacja o podstawie
Zakres do d ia tvmi
wykonywanych Dane dotyczace kwalifikacji ° yspoml)Jwar?la ymt
Imig i nazwisko | czynnoéci/planowana | zawodowych, doswiadczenia zawodowego osobami
. s .. . . /np. umowa o prace, umowa
funkeja przy realizacji 1 wyksztaleenia . ; .
zaméwienia zlecenie, zobowigzanie
0 ! podmiotéw trzecich/
1 2 3 4

(Podpis osoby uprawnionej lub 0s6b uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub
we wilasciwym upowaznieniu)
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz SAMORZAD I 2014-2020
Rozwoju Obszarsw Wie) WOIEWODZTWA POMORSKIEGO
UMOWA Nr 272.... WZOR
Zawarta W dniu ...........oiiiiiiiei 2022 roku w Czarnem pomiedzy: Gming
Czarne zsiedzibg w 77— 330 Czamem, ul. Moniuszki 12, NIP 843-15-

29-525 zwang dalej “Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:
Piotra Zabrockiego - Burmistrza Czarnego
przy kontrasygnacie: Doroty Dgbskiej - Skarbnika Gminy

a
FIIMA 2 et ee e e et
zwanym dalej ,,Wykonawcg” zostala zawarta umowa o nizej wymienionej tresci:

§1

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy Wykonawcy, dokonanego
przez Zamawiajacego zgodnie z Regulaminem udzielania zaméwiefi publicznych o wartosci ponizej
130.000,00 zt netto, wprowadzonym Zarzadzeniem nr 0050.1.2021 Burmistrza Czarnego z dnia
04 stycznia 2021 roku zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie polegajace na
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji drogowej pn.:

Przebudowa drogi gminnej nr 232086G laczacej miejscowosé Raciniewo z DW 201.

Inwestycja realizowang ” w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach poddzialania ,, Wsparcie
inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudows wszystkich rodzajow malej
infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialna i w oszczedzanie energii” objgtego
Programem Rozwoju Obszaré6w Wiejskich na lata 2014-2020

2. Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia:

2.1. Przedmiotem zaméwienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego poprzez ustanowionych
Inspektoréw Nadzoru w specjalnoéciach:

a) drogowej, (ze wskazaniem na koordynatora)

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeni, wodociggowych i kanalizacyjnych,
2.2, Zaméwienie obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z prze-
piséw ustawy — Prawo budowlane oraz wiasciwych przepiséw wykonawczych wydanych na jego
podstawie, zatwierdzonej dokumentacji projektowej i udzielonego pozwolenia na budowe, umowy
zawartej z wykonawcg rob6t budowlanych

3. W ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego Wykonawca ma obowiazki:

* Wykonaweca begdzie realizowal zaméwienie poprzez ustanowionych inspektorow
nadzoru inwestorskiego.

¢ Wykonawca poprzez ustanowionych inspektoréw nadzoru inwestorskiego bedzie
wykonywat czynnosci okreslone w art.25 — 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1557, z pbznie. zm.) oraz inne
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okreslone przez Zamawiajacego.

4. Do innych obowigzkéw Wykonawcey nalezy w szczegdlnosci:
a) uczestniczenic w uzgadnianiu opracowanego przez Wykonawce robdt budowlanvch

2)
c)

4)
e)
f)

g)

h)

i)
k)

)

uczestniczenie w uzgadnianiu opracowanego przez Wykonawce robot budowlanych
harmonogramu rzeczowo — finansowego

zapoznanie si¢ z dokumentacja projektowa, terenem budowy;

posiadanie telefonu komérkowego umozliwiajacego szybki i bezposredni kontakt, w razie
konieczno$ci codzienny telefoniczny kontakt z Zamawiajacym w biezacych sprawach
inwestycji,

uczestniczenie w przekazaniu placu budowy Wykonawcey robdt budowlan ych,

zapewnienie ciaglosci $wiadczonej ustugi, w przypadku nieobecnosci ustanowionych
inspektoréw nadzoru

sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacja projektowa,
pozwoleniem na budowe, umowa z Wykonawca robdt budowlanych, w tym
harmonogramem rzeczowo — finansowym,

kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw
stwierdzajagcych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wlasciwosci
wykonanych robét (zakresu, jakosci, w szczegblnosci potwierdzenie w dzienniku budowy
zapis6w kierownika budowy w trakcie realizacji oraz gotowosci zadania inwestycyjnego do
odbioru),

w czasie kazdorazowego pobytu na budowie Wykonawca ma obowigzek biezacego
przegladu dziennika budowy.

cotygodniowe organizowanie rad budowy, przewodniczenic obradom oraz sporzadzanie
protokoléw dla inwestora i wykonawcy w terminie 3 dni,

zglaszanie projektantowi zastrzezen Wykonawey robdt budowlanych lub Zamawiajacego do
dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnien lub wyjasnien,
informowanie Zamawiajacego o wszelkich okolicznogciach moggcych mieé wplyw na
terminowo$¢ i poprawno$¢ wykonywanych robét przez Wykonawcg robdt budowlanych
oraz o zaistnieniu okolicznosci nieprzewidzianych w dokumentacji projektowe;j,
rozstrzyganie z kierownikiem budowy w porozumieniu z nadzorem autorskim watpliwosci
natury technicznej; powstalych w trakcie realizacji robot, z tym, ze zmiany projektowe
majace wplyw na wysoko$é wynagrodzenia wymagaja akceptacji Zamawiajgcego,

m) pobyt na placu budowy w odstgpach czasu zabezpieczajacych skuteczny i prawidlowy

p)

nadzor :
e inspektora nadzoru ( koordynatora) minimum 2 razy w tygodniu,
z wyjatkiem okreséw niezbednych przerw technologicznych. Zamawiajacy
bedzie prowadzit liste obecnosci w siedzibie Zamawiajacego ,

* inspektora nadzoru branzy sanitarnej minimum 1 raz w tygodniu,
z wyjatkiem okreséw niezbednych przerw technologicznych. Zamawiajacy
bedzie prowadzit liste obecnosci w siedzibie Zamawiajacego ,

przyjazd na plac budowy w terminie do 5 godzin od zawiadomienia przez Zamawiajacego
w naglych, nieprzewidzianych przypadkach,

w przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robSt budowlanych z dokumentacja
projektowa, nieprawidlowodci procesow technologicznych, uzycia niewlasciwych
materiatlow, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu rob6t, Wykonawca zwraca na to uwage
kierownikowi budowy, dokonujac stosownego wpisu w dzienniku budowy, zada dokonania
poprawek, zglasza pisemnie Zamawiajacemu oraz jesli jest to konieczne, wstrzymuje
wykonanie robét,

sprawdzanie jakosci wbudowanych materialéw i wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu materialow i wyrobéw budowlanych wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, przez co rozumie sie sprawdzanie
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posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestow, $wiadectw
Jakosci, wynikow badan), dotyczacych dostarczonych materiatéw; Wykonawca dokonuje
ich oceny jako$ci na placu budowy przed ich wbudowaniem; w razie braku wymaganych
dokumentéw stwierdzajacych wiasciwa Jjakos¢ lub tez w razie zastrzezen dotyczacych jakosci
materialu przewidzianego do wbudowania, Wykonawca ma obowigzek zadania od
Wykonawcy _robdt _budowlanych odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz
technicznych lub  zamiany »wadliwego” materiatu, jak réwniez powiadomienia
Zamawiajacego o zaistniatym fakcie,

okresowa kontrola poprzez wykonanie niezbednych ekspertyz, dodatkowych badan
laboratoryjnych i pomiaréw wykonywanych przez specjalistyczne i niezalezne laboratoria
— na kosz wlasny inspektora nadzoru.

sprawdzenie kompletnosci przedstawionych przez Wykonawce robdt budowlanvch
dokumentéw i zaswiadczen oraz badan, niezbednych do przeprowadzenia odbioru,

sprawdzenie, potwierdzanie prawidlowosci i kompletnosci dokumentacji rozliczeniowej
przedkladanej przez Wykonawce robot budowlanych oraz dokumentacji powykonawczej,

odbidr robdt, w tym robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
prowadzenie fotograficznej dokumentacji realizacji budowy,

wykrywanie ryzyk powstania potencjalnych roszczenn wykonawcy i stron trzecich i
informowanie o tym inwestora nie pézniej niz w ciggu 2 dni,

uczestniczenie w odbiorach cze¢sciowych, stanowiacych podstawe rozliczenia wykonanych
robot przez Wykonawce robot budowlanych oraz udziat w czynnosciach odbioru
konicowego i przekazywaniu zadania inwestycyjnego do uzytkowania,

potwierdzenie faktycznie wykonanych rtob6t w  dokumentach rozliczeniowych
przekazywanych przez Wykonawce robdt budowlanvch Zamawiajacemu,

kontrola prawidtowosci zafakturowania wykonanych robé6t (podanie zakresu i wartosci
wykonanych rob6t),

uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz nadzorowanie
usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek.

Ponadto do obowiazkéw inspektora nadzoru nalezy :

® pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami objetymi zaméwieniami dodatkowymi
i uzupetniajgcymi,

* kontrola jakosci robét budowlanych , wraz ze sposobem ich skladowania
1 magazynowania,

¢ zatwierdzanie a najczeéciej opiniowanie receptur 1 technologii proponowanych przez
wykonawcg przy realizacji robét, decydowanie o sposobie zabezpieczenia wykopalisk
1 niewybuch6éw odkrytych na terenie budowy,

* wydawanie polecen przyspieszenia lub opéznienia tempa robét,

® uczestniczenie w badaniach laboratoryjnych i przy pobieraniu prébek,
* udziat wspierajacy inwestora w sprawach sadowych,

® udzial w zalatwianiu skarg i roszczef 0séb trzecich.

5. Wykonawca nie moze samodzielnie podejmowaé decyzji majacych wplyw na wzrost kosztéw
nadzorowanego zadania inwestycyjnego, jak réwniez nie Jjest upowazniony do zlecania
dodatkowych robét bez zgody Zamawiajacego, z wyjatkiem robét, ktérych wykonanie jest
niezb¢dne w celu likwidaciji istniejacego stanu zagrozenia zycia lub mienia.

6. Inne postanowienia dotyczace przedmiotu zamowienia:
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4.

1) Laczenie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy jest nie
dopuszczalne.

2) Z uwagi na ustanowienie inspektoréw nadzoru inwestorskiego w zakresie réznych
specjalnosci, Zamawiajgcy wymaga wyznaczenia jako koordynatora ich czynnosci na
budowie inspektora nadzoru inwestorskiego specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej.

3) Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie Jest upowazniony do wprowadzania
zadnych zmian skutkujacych zmiang warunkéw umowy zawartej z Wykonawcg robét
budowlanych.

4) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é za skutki prawne i finansowe spowodowane
istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, ktdre nie
zostaly wezesniej zaakceptowane przez Zamawiajacego.

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é wobec Zamawiajacego za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie uslugi nadzoru inwestorskiego, w szczegblnosci za bledy
1 naruszenia zasad praktyki zawodowe;.

6) Wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie i na whasny koszt transport w celu dotarcia na
budowe lub na miejsce narad.

Zakres nadzoru, okreslony jest Programem Funkcjonalno Uzytkowym opracowanym przez
Biuro Projektéw Drogowych Janusz Lang, Pélczno 21 C, 77-125 Pélezno , obejmujaca:

§2

Terminy realizacji

1.
2.

3.

Przedmiot umowy nalezy wykonaé w okresie realizacji budowy i okresie gwarancji.

Za termin poczatkowy uznaje si¢ dziefi, w ktérym nastgpi zawarcie umowy z Wykonaweg robdt
budowlanych.

Po wylonieniu Wykonawey robdt budowlanych, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o terminie
zawarcia umowy z Wykonawca robét budowlanych.

Za termin koficowy uznaje sig dzief, w ktérym nastgpi uplyw terminu na jaki zostala udzielona
gwarancja przez Wykonawcg robdt budowlanych.

Zaklada sig, Ze termin realizacji robét budowlanych bedzie trwat do 7-m-cy od daty zawarcia
umowy, a okres gwarancji ( zgodnie z ofertg Wykonawcy robot budowlach).

§3

Obowiazki Zamawia jacego wynikajace z Umowy.

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji

projektowej, pozwolenia na budowe.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonmawey, niezwlocznie po podpisaniu, kopi¢ umowy zawartej

z Wykonawca robdt budowlanveh.

§4

Obowiazki Wykonawey wynikajace ze sprawowania nadzoru inwestorskiego.

1.

2.

Wykonawca bedzie realizowal zaméwienie poprzez ustanowionych inspektoréw nadzoru
inwestorskiego wskazanych w § 7 umowy.

Wykonawcea poprzez ustanowionych inspektoréw nadzoru inwestorskiego bedzie wykonywat
czynnosci okreslone w art.25 — 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1557, z péznie. zm.) oraz inne okreslone przez Zamawiajacego w §
1 umowy.
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3. Wykonawca nie moze samodzielnie podejmowaé decyzji majacych wplyw na wzrost kosztéw
nadzorowanego zadania inwestycyjnego, jak réwniez nie jest upowazniony do zlecania
dodatkowych robét bez zgody Zamawiajacego, z wyjatkiem robét, ktérych wykonanie jest
niezbedne w celu likwidacji istniejacego stanu zagrozenia zycia lub mienia.

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy:

1. Wysokos¢ wynagrodzenie ryczattowego Wykonawcy z tytulu czynnosci okreslonych w niniejszej
umowie, ustala si¢ W wysokoS§ci.............coeeeinin.n zl brutto
(oo e e e /100 zlotych)

Wyzej okreslone wynagrodzenie zawiera podatek VAT i obowigzuje do kofica realizacji
przedmiotu umowy.

2. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi catkowita zaptate za kompletne
wykonanie przedmiotu umowy.
3. Niedopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia ryczattowego.

§6

Fakturowanie i rozliczenie

1. Rozliczenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 nastapi faktura konicows, stanowigca
rozliczenie ~wynagrodzenia umownego, wystawiona po zrealizowaniu calego zadania
inwestycyjnego, jego odbiorze koncowym oraz otrzymaniu przez Zamawiajacego ostatecznego
pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

2. Platmos¢ faktur nastgpi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu faktury.

3. Zaplata naleznosci nastapi przelewem przez Zamawiajacego na konto Wykonawcy
1 .

4. Zadzien zaplaty strony uznaja date obciazenia konta bankowego Zamawiajacego.

§7

1. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje osobami, ktére posiadaja kwalifikacje zawodowe
niezbedne do wykonywania praw i obowiazkéw nadzoru inwestorskiego w zakresie wszystkich
specjalnosci dla przedmiotowej inwestycji jak w § 1 pkt.1 umowy, tj. uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2022 r. poz. 1557, z poznie. zm.) oraz aktualne wpisy na
listg cztonké6w Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

2. Do sprawowania nadzoru inwestorskiego w poszczegélnych specjalnosciach ustanawia sig:

- inspektora nadzoru w specjalnosci drogowej] w osobie -
........................... posiadajqcyuprawnieniabudowlaneNr................................iwpis
na listg czlonkéw Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa - nr ewid.
....................................... sTel oo

- inspektora nadzoru w  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen,
wodociggowych i kanalizacyjnych, W 0SObi€ ........coociiiiiiiiiiiien posiadajacy
uprawnienia budowlane Nr ..................co.coooiiiiiiiii i wpis na liste czlonkéw
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Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa - nr  ewid  ....ooooovoooooeeoo

Wykonawca przedklada Zamawiajacemu oswiadczenia oséb jak w pkt.2 o przyjeciu obowigzkow
inspektora nadzoru inwestorskiego, kserokopie uprawnief, o ktérych mowa w pkt.2 i zaswiadczef
o wpisie na liste cztonkéw O.1.1.B.

Zmiany 0s6b o ktérych mowa w ust. 2 jest mozliwa w przypadku:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
b) nie wywigzywania si¢ z obowigzkéw,
¢) jezeli zmiana tych oséb stanie si¢ konieczna z innych przyczyn niezaleznych od stron (np.
rezygnacji, itp.)
Wykonawca zglasza Zamawiajacemu powyzsza zmiang¢ W terminie umozliwiajacym
sporzadzenie aneksu do umowy z zachowaniem ciaglosci $wiadczonych ustug.

§8

ry umowne, odstapienie od umowy

—___—1

1.

v oA

W przypadku nie przystapienia Wykonawcy do wykonania obowiazkéw w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy wyznaczy mu dodatkowy termin do ich podjecia nie dluzszy niz 3 dni, a w
przypadku gdy Wykonawca po uplywie dodatkowego terminu do wykonania obowigzkéw nie
przystapi, Zamawiajacy w terminie 3 dni od uplywu tego terminu Jest uprawniony do odstgpienia
od umowy i naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust. 1.

W razie nie wykonywania lub nienalezytego wykonywania przez Wykonawee obowigzkéw
wynikajacych z umowy, Zamawiajacy wezwie do ich wykonania lub nalezytego wykonania
i wyznaczy dodatkowy termin do ich nalezytego wykonywania nie dluzszy niz 3 dni. W
przypadku nie dostosowania si¢ przez Wykonawee do tego wezwania Zamawiajacy jest
uprawniony do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia, w ktérym
uplynat termin na usunigcie stwierdzonych naruszen.

W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy Zamawiajacy
naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci 20 % wartosci brutto o ktorej mowaw § 5 ust.
1.

Oswiadczenie o odstapieniu od umowy Zamawiajacy sklada Wykonawcy na pismie.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego
z wymagalnych naleznosci Wykonawcy

§9

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajgcego wskutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawee obowigzkéw wynikajacych
z niniejszej umowy.
W zakresie odpowiedzialnosci odszkodowawczej, w zwiazku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem obowigzkéw umownych, stronom przysluguja uprawnienia przewidziane
w kodeksie cywilnym.

§10

W sprawach nieuregulowanych w tej umowie beda mialy zastosowanie przepisy Prawa Zaméwien
Publicznych, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego.
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§11

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

§12

Ewentualne sprawy sporne wynikle na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygal Sad
Powszechny miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§13

Niniejsza umowa wchodzi w zycie pod warunkiem wylonienia Wykonawey robdt budowlanych dla
zadania inwestycyjnego.

§14

Umowe sporzadzono w trzech Jjednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalaczniki:

Nr 1. Oferta Wykonawcy.
Nr 2. PFU.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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1ID.271.2.36.2022
Zalgcznik nr 4
1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji drogowej pn.:

Przebudowa drogi gminnej nr 232086G laczacej miejscowosé Raciniewo z DW 201.

Inwestycja realizowang ” w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach poddziatania ,,Wsparcie
inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajéow matej
infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialng i w oszczgdzanie energii” objetego
Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 .

2. Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia:

2.1. Przedmiotem zamdwienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego poprzez ustanowionych
Inspektoréw Nadzoru w specjalnosciach:

a) drogowe;j (ze wskazaniem na koordynatora)

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen, wodociagowych i kanalizacyjnych,
3. Zamoéwienie obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z przepiséw
ustawy — Prawo budowlane oraz wiasciwych przepiséw wykonawczych wydanych na jego podstawie,
zatwierdzonej dokumentacji projektowej i udzielonego pozwolenia na budowe, umowy zawartej
z wykonawca rob6t budowlanych .

3.1. W ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego:

3.1.1 Wykonawca bedzie realizowal zaméwienie poprzez ustanowionych inspektoréw nadzoru
inwestorskiego.

3.1.2 Wykonawea poprzez ustanowionych inspektoréw nadzoru inwestorskiego bedzie
wykonywat czynnosci okreslone w art.25 — 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity DzU. z 2022 r. poz. 1557, z poznie. zm.) oraz inne okreslone
przez Zamawiajacego.

3.2.Do innych obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szezegolnosci:

a) uczestniczenie w uzgadnianiu opracowanego przez Wykonawce robdt budowlanych
harmonogramu rzeczowo — finansowego

2) zapoznanie si¢ z dokumentacja projektows, terenem budowy;

¢) posiadanie telefonu komoérkowego umozliwiajacego szybki i bezposredni kontakt, w razie
koniecznosci codzienny telefoniczny kontakt z Zamawiajacym w biezacych sprawach
inwestycji,

4) uczestniczenie w przekazaniu placu budowy Wykonawcy robét budowlanyeh,

¢) zapewnienie cigglosci $wiadczonej ushuigi, w przypadku nieobecnosci ustanowionych
inspektoréw nadzoru

f) sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacja projektows,
pozwoleniem na budowe, umowsa z Wykonawca robdt budowlanych, w tym harmonogramem
rzeczowo — finansowym,

g) kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny wlasciwo$ci wykonanych
robét (zakresu, jakosci, w szczeg6lnosci potwierdzenie w dzienniku budowy zapisoéw
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kierownika budowy w trakcie realizacji oraz gotowosci zadania inwestycyjnego do odbioru),
w czasie kazdorazowego pobytu na budowie Wykonawca ma obowiazek biezacego
przegladu dziennika budowy.

cotygodniowe organizowanie rad budowy, przewodniczenie obradom oraz sporzadzanie
protokotéw dla inwestora i wykonawcy w terminie 3 dni,

zglaszanie projektantowi zastrzezen Wykonawcy robét budowlanych lub Zamawiajgcego do
dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnien lub wyjasnien,
informowanie Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach mogacych mie¢ wplyw na
terminowos¢ i poprawno$¢ wykonywanych robét przez Wykonawcg robdt budowlanych oraz
o zaistnieniu okolicznosci nieprzewidzianych w dokumentacji projektowe;,

rozstrzyganie z kierownikiem budowy w porozumieniu z nadzorem autorskim watpliwosci
natury technicznej; powstalych w trakcie realizacji robét, z tym, ze zmiany projektowe
majgce wplyw na wysoko$é wynagrodzenia wymagajg akceptacji Zamawiajacego,

m) pobyt na placu budowy w odstepach czasu zabezpieczajacych skuteczny i prawidlowy nadzor

® inspektora nadzoru ( koordynatora) minimum 2 razy w tygodniu,
z wyjatkiem okreséw niezbednych przerw technologicznych. Zamawiajacy
bedzie prowadzitl liste obecnosci w siedzibie Zamawiajgcego ,

* inspektora nadzoru branzy sanitarnej minimum 1 raz w tygodniu,
z wyjgtkiem okreséw niezbednych przerw technologicznych. Zamawiajacy
bedzie prowadzit liste obecnosci w siedzibie Zamawiajgcego ,

n) przyjazd na plac budowy w terminie do 5 godzin od zawiadomienia przez Zamawiajacego

0)

p)

w naglych, nieprzewidzianych przypadkach,

w przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robot budowlanych z dokumentacija
projektowa, nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia niewlasciwych materiatow,
wad w wykonywaniu lub prowadzeniu rob6t, Wykonawca zwraca na to uwage kierownikowi
budowy, dokonujac stosownego wpisu w dzienniku budowy, zada dokonania poprawek,
zglasza pisemnie Zamawiajacemu oraz jesli jest to konieczne, wstrzymuje wykonanie robot,

sprawdzanie jakosci wbudowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu materiatéw i wyrobow budowlanych wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, przez co rozumie si¢ sprawdzanie
posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestow, swiadectw jakosci,
wynikéw badar), dotyczacych dostarczonych materiatow; Wykonawca dokonuje ich oceny
jakosci na placu budowy przed ich wbudowaniem; w razie braku wymaganych dokumentéw
stwierdzajacych wiasciwa jakosé lub tez w razie zastrzezen dotyczacych jakosci materiatu
przewidzianego do wbudowania, Wykonawca ma obowiazek zgdania od Wykonawcy robdt
budowlanych odpowiednich badaf i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany
»wadliwego” materiatu, jak réwniez powiadomienia Zamawiajgcego o zaistniatym fakcie,

okresowa kontrola poprzez wykonanie niezbednych ekspertyz, dodatkowych badan
laboratoryjnych i pomiar6w wykonywanych przez specjalistyczne i niezalezne laboratoria
— na kosz wlasny inspektora nadzoru.

sprawdzenie kompletnosci przedstawionych przez Wykonawce robdt budowlanvch
dokument6w i zaswiadczen oraz badan, niezbgdnych do przeprowadzenia odbioru,

sprawdzenie, potwierdzanie prawidtowosci i kompletnosci dokumentacji rozliczeniowej
przedkladanej przez Wykonawce robét budowlanvch oraz dokumentacji powykonawczej,

odbidr robdt, w tym robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
prowadzenie fotograficznej dokumentacji realizacji budowy,
wykrywanie ryzyk powstania potencjalnych roszczef wykonawcy i stron trzecich i
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informowanie o tym inwestora nie pézniej niz w ciggu 2 dni,

W) uczestniczenie w odbiorach czesciowych, stanowigcych podstawe rozliczenia wykonanych
robot przez Wykonawce robdt budowlanych oraz udziat w czynnosciach odbioru koncowego
i przekazywaniu zadania inwestycyjnego do uzytkowania,

X) potwierdzenie faktycznie wykonanych robét w dokumentach rozliczeniowych
przekazywanych przez Wykonawce robét budowlanych Zamawiajacemu,

y) kontrola prawidlowosci zafakturowania wykonanych robét (podanie zakresu i wartosci
wykonanych roboét),

z) uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz nadzorowanie usuwania
stwierdzonych protokolarnie wad i usterek.

Ponadto do obowigzkéw inspektora nadzoru nalezy :

* pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami objetymi zaméwieniami dodatkowymi
i uzupehiajacymi,

e kontrola jakosci robot budowlanych , wraz ze sposobem ich skladowania
1 magazynowania,

¢ zatwierdzanie a najczesciej opiniowanie receptur i technologii proponowanych przez
wykonawcg przy realizacji robét, decydowanie o sposobie zabezpieczenia wykopalisk i
niewybuchéw odkrytych na terenie budowy,

e wydawanie polecen przyspieszenia lub opéznienia tempa robét,

* uczestniczenie w badaniach laboratoryjnych i przy pobieraniu prébek,
* udzial wspierajgcy inwestora w sprawach sadowych,

e udzial w zalatwianiu skarg i roszczen oséb trzecich.

3.3.Wykonawca nie moze samodzielnie podejmowac decyzji majacych wplyw na wzrost kosztéw nad-
zorowanego zadania inwestycyjnego, jak réwniez nie jest upowazniony do zlecania dodatkowych
rob6t bez zgody Zamawiajacego, z wyjatkiem robét, ktérych wykonanie jest niezbedne w celu li-
kwidacji istniejacego stanu zagrozenia zycia lub mienia.

3.4. Inne postanowienia dotyczace przedmiotu zamowienia:

Eaczenie funkeji inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy jest nie dopuszczalne.

1) Z uwagi na ustanowienie inspektoréw nadzoru inwestorskiego w zakresie roznych
specjalnosci, Zamawiajacy wymaga wyznaczenia jako koordynatora ich czynnosci na budowie
inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno — budowlane;.

2) Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest upowazniony do wprowadzania
zadnych zmian skutkujgcych zmiang warunkéw umowy zawartej z Wykonawcg robot
budowlanych.

3) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé za skutki prawne i finansowe spowodowane
istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, ktére nie
zostaly wezesniej zaakceptowane przez Zamawiajacego.

4) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie ustugi nadzoru inwestorskiego, w szczegodlnosci za bledy i naruszenia
zasad praktyki zawodowe;j.

5) Wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie i na wiasny koszt transport w celu dotarcia na
budowg lub na miejsce narad.
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4. Informacje o inwestycji bedacej przedmiotem nadzoru inwestorskiego.

4.1 Adres inwestycji:
a) Droga gminna nr 232086G w m. Raciniewo.

Miejsce narad: plac budowy lub Swietlica wiejska w m. Raciniewo ,

5. Termin wykonania przedmiotu zaméwienia.

Przedmiot zam6wienia nalezy wykonaé w okresie realizacji inwestycji i okresie gwarancyjnym.

Za termin poczatkowy uznaje si¢ dzien, w ktérym nastapi zawarcie umowy z Wykonawca robdt

budowlanvch.

Za termin koficowy uznaje sig dziefi, w ktorym nastgpi uptyw terminu na jaki zostata udzielona

gwarancja przez Wykonawce robdt budowlanych.

Zaklada sig, ze termin realizacji rob6t budowlanych bedzie trwato 7m-cy od daty zawarcia umowy
z wykonaweg robét budowlanych.



Nr sprawy: ID.271.2.36.2022 Czarne, dnia 04 listopada 2022 r.

WNIOSEK

W sprawie wszczecia postegpowania o udzielenie zaméwienia publicznego
o wartosci nizszej od kwoty 130.000,00 zlotych.

Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwiefi publicznych.

1. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia:
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji drogowej pn.:
Przebudowa drogi gminnej nr 232086G laczacej miejscowosé Raciniewo z DW 201,

2. Oznaczenie przedmiotu zaméwienia (CPV): 71247000-1

3. Szacunkowa warto$¢ zamdwienia zostala ustalona na kwote netto: 22.000,00 zt.
Wartos¢ zamoéwienia brutto: 27.060,00 zi.

Ustalenie warto$ci dokonano w dniu 04.11.2022 na podstawie: Programu
Funkcjonalno Uzytkowego

Osoba dokonujgca ustalenia wartosci zamowienia: Marek Szoska
4. Termin wykonania zaméwienia :7 m-cy od daty zawarcia umowy
5. Proponowane kryteria oceny ofert z okreéleniem ich procentowego znaczenia:
a) Cena 100 %
6. Opis kryteriéw spetnienia warunkéw: Najnizsza cena brutto
7. Wzor umowy lub istotne postanowienia umowy: w zalgczeniu

8. Propozycja dotyczaca Wykonawcoéw, do ktérych mozna skierowaé zapytanie
cenowe.

1)Ogloszenie na stronie intermetowej Zamawiajacego : bip.czame.pl

o

Osoba odpowiedzialna za realizacje przedmiotu zaméwienia: Marek Szoska

Podpis pracownika merytorycznego

Potwierdzenie przez Skarbnika badz z jego upowaznienia

przez pracownika zabezpieczenia finansowego 044/ ZOL227 » dOl@(‘/o/ Q:t.a V(q/

wnioskowanego przedmiotu zamowienia
(data i podpis)

Wyrazam zgode/nie wyrazam zgody*

Q4 A1 2022

(data i podpis Kierownika Zamawiajacego)

* niepotrzebne skresli¢



