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ID.271.2.4.2023 Czarne, dnia 01.02 2023 r.

ZAPROSZENIE DO SKLADANIA OFERT

Zamawiajacy:
Gmina Czarne

ul. Moniuszki 12
e-mail: zamowienia@czarne.pl
NIP 843-15-29-525

zaprasza do skladania ofert na realizacje zaméwienia publicznego o wartosci ponizej 130 000 ztotych pod
nazwa Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji drogowej pn.:
Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z droga dojazdows do m. Prady.

Inwestycja realizowang w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Inwestycja dofinansowane z Rzagdowego Funduszu Polski Fad — Programu Inwestycji
Strategicznych

1. TERMIN, MIEJSCE I FORMA SKEADANIA OFERT

1) Ofert¢ (Formularz ofertowy wg wzoru stanowiacego Zatacznik nr 1 oraz Wykaz oséb wg wzoru
stanowigcego Zatacznik nr 2) nalezy zlozy¢ w formie pisemnej w zaklejonej kopercie , oznakowanej
napisem : Oferta na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycyjnych pn.:
Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z droga dojazdows do m. Prady

2) Termin skladania ofert do 09 lutego 2023r. do godz. godz. 14:00.

3) Miejsce skladania ofert : Urzad Miasta i Gminy w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne,
Sekretariat — pok6j Nr- 12.

4) Wybdr oferty nastapi zgodnie z Regulaminem udzielania zaméwien publicznych o warto$ci ponizej
130.000,00 zt netto, wprowadzonym Zarzadzeniem nr 0050.1.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 04
stycznia 2021 roku.

2. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1) Cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbedne do prawidlowej i pelnej realizacji przedmiotu
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zamoOwienia,

2) Cena brutto oferty powinna zostaé wskazana w Formularzu ofertowym (wg wzoru
stanowigcego Zalacznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do skladania ofert), i podana
cyfrowo ~ w  zlotych  (zl), z  dokladnoscia do  dwéch miejsc  po  przecinku.
3) Wykonawca powinien uwzglgdni¢ wszystkie okolicznosci, ktére moga wplyna¢ na cene ofertows, a
podana przez niego cena ofertowa brutto, powinna obejmowa¢ wszystkie koszty i sktadniki zwigzane z
wykonaniem zamoéwienia, naleznym podatkiem VAT oraz warunkami stawianymi przez Zamawiajacego.
4) Zaoferowana cena pozostanie niezmienna przez caly okres trwania umowy, zawartej
Z wybranym wykonawcg.

3. KRYTERIUM OCENY OFERT
Cena 100%

4. KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Czarnego, ul. Moniuszki 12, 77-330
Czarne;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czarne jest Pani Katarzyna Bobenczyk, kontakt: e-
mail: k.bobenczyk@czarne pl, tel. (59) 8332079%;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu Zwiazanym z
postgpowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego polegajacego na : Sprawowanie nadzoru
inwestorskiego nad realizacja inwestycji drogowej pn.: Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz
z droga dojazdows do m. Prady, numer postepowania ID.271.2.4.2023.MS prowadzonym w trybie
zapytanie ofertowego dotyczacego zaméwienia publicznego o warto$ci nizszej od kwoty 130.000 zi;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) dalej ,,ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe bgdg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakoriczenia postgpowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

6) obowigzek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych  jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwiazanym z udzialem w
postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych
wynikaja z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODQ;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych dotyczacych Wykonawcy  (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagaloby po stronie administratora niewspotmiernie
duzego wysitku moze zosta¢ Pani/Pan zobowigzana do wskazania dodatkowych informacji majacych
na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlno$ci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie
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b)

d)
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zamoOwienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego
postgpowania o udzielenie zamdwienia);

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje
zmiang wyniku postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego ani zmiana postanowien umowy
w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie narusza integralnosci protokolu oraz jego
zatacznikow;

na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze érodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
panstwa czlonkowskiego);

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna,
ze przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:
a) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

¢) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

5. INFORMACJE SZCZEGOLOWE W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DOSTEPNE
SA :

Urzad

Miasta i Gminy w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne, - pokdj Nr- 28, osoba do

kontaktu : P. Marek Szoska- Tel. 59-8332079

6. ZALACZNIKI:

a) Formularz ofertowy — Zalacznik nr 1
b) Wykaz 0s6b — Zatgcznik nr 2

¢) Projekt umowy — Zalacznik nr 3
d) Opis przedmiotu zaméwienia — Zalacznik nr 4
e) PFU,

f) PZT




Zatqcznik nr 1 do Zaproszenia - Wz6r formularza ofertowego

Pieczeé/-cie Wykonawcy/-céw

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zaproszenie do sktadania ofert na realizacje zaméwienia publicznego
0 wartosci szacunkowej nie przekraczajacej 130.000,00 zt pod nazwa : Sprawowanie nadzoru
inwestorskiego nad realizacjginwesycji pn. : Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z droga
dojazdowa do m. Prady. Inwestycja dofinansowane z Rzagdowego Funduszu Polski tad —
Programu Inwestycji Strategicznych.

1. Oferujg wykonanie przedmiotu zaméwienia okreélonego w Zaproszeniu do sktadania ofert za cene:

WARTOSC BRUTTO

CBNA DIULTO e et e et e e e e *
Stawka podatku VAT ........... %*

*uzupetnia Wykonawca

Termin realizacji zaméwienia : 11 m-cy od daty zawarcia umowy,

3. Os$wiadczam, iz powyzsza cena zawiera wszystkie koszty, jakie Zamawiajacy poniesie w zwigzku
z wyborem naszej oferty i nie ulegnie ona zmianie w tracie realizacji zamdwienia.

4. Oswiadczam, iz zapoznatem sie z treécig Zaproszenia do sktadania ofert i nie wnosze do niego
zastrzezen.

5. Oswiadczam, ze wypetniono obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO! wobec
0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania
sig o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.2

6. Akceptuje projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiazuje sie do jej podpisania
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

(Miejscowosc i data) (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)




Zalgcznik nr 2

wzor

WYKAZ OSOB,

KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA
/ odpowiedzialnych za nadzorowanie rob6t w poszczegdlnych branzach/

7 Informacja o podstawie
akres do dysponowania tymi
wykonywanych Dane dotyczace kwalifikacji 0 dysp sobami y
Imi¢ i nazwisko | czynnofci/planowana |zawodowych, doswiadczenia zawodowego 0
. L. . . fnp. umowa o pracg, umowa
funkcja przy realizacji i wyksztalcenia . : .
PR zlecenie, zobowigzanie
zamoéwienia Imiotow trzecich/
1 2 3 4

(Podpis osoby uprawnionej lub 0séb uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub
we wlasciwym upowaznieniu)




Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjq inwestycji pn. : Budowa mostu na rzece Szczyrze
wraz z drogq dojazdowq do m. Prgdy. Inwestycja dofinansowane z Rzgdowego Funduszu Polski £ad
— Programu Inwestycji Strategicznych

UMOWA Nr 272.... Wzér

Zawarta w dniu ........................ 2023 roku w Czarnem pomigdzy: Gming Czarne
zsiedzibg w 77 —330 Czarnem, ul. Moniuszki 12, NIP 843-15-29-525 zwanga dalej “Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez:

Piotra Zabrockiego - Burmistrza Czarnego

przy kontrasygnacie: Doroty Debskiej - Skarbnika Gminy

zwanym dalej “Wykonawca” zostata zawarta umowa o nizej wymienionej tresci:

§1

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy Wykonawcy, dokonanego
przez Zamawiajacego zgodnie z Regulaminem udzielania zaméwien publicznych o wartosci ponizej
130.000,00 zt netto, wprowadzonym Zarzadzeniem nr 0050.1.2021 Burmistrza Czarnego zdnia 04
stycznia 2021 roku zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdéwienie polegajace na :
Sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji pn. : Budowa
mostu na rzece Szczyrze wraz z drogag dojazdowa do m. Prady
Inwestycja dofinansowane z Rzadowego Funduszu Polski f.ad — Programu Inwestycji
Strategicznych.

2. Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamdwienia:
2.1. Przedmiotem zamdwienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego poprzez ustanowionych
Inspektoréw Nadzoru w specjalnosciach:

a) mostowej, (ze wskazaniem na koordynatora)
b) drogowej,

2.2. Zamdwienic obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z prze-
pisow ustawy — Prawo budowlane oraz wiasciwych przepiséw wykonawczych wydanych na jego
podstawie, zatwierdzonej dokumentacji projektowej i udzielonego pozwolenia na budowe.

3. W ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego Wykonawca ma obowiazki:

* Wykonawea bedzie realizowal zaméwienie poprzez ustanowionych inspektoréw
nadzoru inwestorskiego.

* Wykonawca poprzez ustanowionych inspektoréw nadzoru inwestorskiego bedzie
wykonywat czynnosci okreslone w art.25 — 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. 22022 r. poz. 1557, z péznie. zm.) oraz inne okreslone
przez Zamawiajgcego.

4. Do innych obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:

a) uczestniczeniec w uzgadnianiu opracowanego przez Wvykonawce robdt budowlanyvch
harmonogramu rzeczowo — finansowego

b) zapoznanie si¢ z dokumentacja projektows, terenem budowy;

¢) posiadanie telefonu komérkowego umozliwiajacego szybki i bezposredni kontakt, w razie
koniecznosci codzienny telefoniczny kontakt z Zamawiajacym w biezacych sprawach
inwestycji,

d) uczestniczenie w przekazaniu placu budowy Wykonawcy robdt budowlanyvch,




g)

h)

i)
k)

)

zapewnienie cigglosci $wiadczonej ushugi, w przypadku nieobecnosci ustanowionych
inspektoréw nadzoru

sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacja projektowa,
pozwoleniem na budowg, umowa z Wykonawca robdt budowlanych, w tym harmonogramem
rzeczowo — finansowym,

kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny wlasciwosci wykonanych
robot (zakresu, jakosci, w szczegdlnosci potwierdzenie w dzienniku budowy zapisow
kierownika budowy w trakcie realizacji oraz gotowosci zadania inwestycyjnego do odbioru),
w czasie kazdorazowego pobytu na budowie Wykonawea ma obowiazek biezacego
przegladu dziennika budowy.

uczestniczenie w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego w trakcie
realizacji inwestycji,

zglaszanie projektantowi zastrzezen Wykonawcy robét budowlanych lub Zamawiajgcego do
dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnien lub wyjasnien,
informowanie Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach mogacych mieé wplyw na
terminowos¢ i poprawnos¢ wykonywanych robét przez Wykonawca robdt budowlanveh oraz
o zaistnieniu okolicznosci nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

rozstrzyganie z kierownikiem budowy w porozumieniu z nadzorem autorskim watpliwosci
natury technicznej; powstalych w trakcie realizacji robét, z tym, ze Zmiany projektowe
majace wplyw na wysokos¢ wynagrodzenia wymagaja akceptacji Zamawiajacego,

m) pobyt na placu budowy w odstepach czasu zabezpieczajacych skuteczny i prawidtowy nadzér
[

n)
0)

p)

inspektora nadzoru ( koordynatora) minimum 2 razy w tygodnin, z wyjatkiem
okreséw niezbednych przerw technologicznych. Zamawiajacy bedzie prowadzit
listg obecnosci w siedzibie Zamawiajacego ,

¢ inspektora nadzoru branzy drogowej minimum 1 raz w tygodniu, z
wyjatkiem okreséw niezbednych przerw technologicznych. Zamawiajacy bedzie
prowadzit listg obecnosci w siedzibie Zamawiajacego ,

przyjazd na plac budowy w terminie do 5 godzin od zawiadomienia przez Zamawiajacego
w nagtych, nieprzewidzianych przypadkach,

w przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robét budowlanych z dokumentacja
projektowa, nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia niewlasciwych materialow,
wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robét, Wykonawca zwraca na to uwage kierownikowi
budowy, dokonujac stosownego wpisu w dzienniku budowy, zada dokonania poprawek,
zglasza pisemnie Zamawiajacemu oraz jesli jest to konieczne, wstrzymuje wykonanie robot,

sprawdzanie jakosci wbudowanych materialéw i wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu materiatow i wyrob6w budowlanych wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, przez co rozumie si¢ sprawdzanie
posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestow, $wiadectw jakosci,
wynikéw badar), dotyczacych dostarczonych materiatow; Wykonawca dokonuje ich oceny
Jakosci na placu budowy przed ich wbudowaniem; w razie braku wymaganych dokumentéw
stwierdzajacych wiasciwa jakoé¢ lub tez w razie zastrzezen dotyczacych jakosci materialu
przewidzianego do wbudowania, Wykonawca ma obowiazek zadania od Wykonawcy robot
budowlanych odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany
»wadliwego” materiatu, jak réwniez powiadomienia Zamawiajacego o zaistniatym fakcie,

sprawdzenie kompletnosci przedstawionych przez Wykonawce robdt budowlanvch
dokumentéw i zaswiadczen oraz badan, niezbednych do przeprowadzenia odbioru,

sprawdzenie, potwierdzanie prawidlowosci i kompletnosci dokumentacji rozliczeniowej
przedktadanej przez Wykonawce robdt budowlanych oraz dokumentacji powykonawczej,

uczestniczenie w odbiorach czgsciowych, stanowiacych podstawe rozliczenia wykonanych
robot przez Wykonawce robdt budowlanych oraz udziat w czynno$ciach odbioru koncowego
i przekazywaniu zadania inwestycyjnego do uzytkowania,
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4.

t)
w)

potwierdzenie faktycznie wykonanych rob6t w dokumentach rozliczeniowych
przekazywanych przez Wykonawce robdt budowlanych Zamawiajacemu,

kontrola prawidtowosci zafakturowania wykonanych rob6t (podanie zakresu i wartosci
wykonanych robét),

V) uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz nadzorowanie usuwania

stwierdzonych protokolarnie wad i usterek.

5. Wykonawca nie moze samodzielnie podejmowac decyzji majacych wptyw na wzrost kosztow
nadzorowanego zadania inwestycyjnego, jak réwniez nie Jjest upowazniony do zlecania
dodatkowych robét bez zgody Zamawiajacego, z wyjatkiem robdt, ktérych wykonanie jest
niezbgdne w celu likwidacji istniejacego stanu zagrozenia zycia lub mienia.

6. Inne postanowienia dotyczace przedmiotu zaméwienia:

D

2)

3)

4)

5)

6)

Laczenie funkeji inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy jest nie
dopuszczalne.

Z uwagi na ustanowienie inspektoréw nadzoru inwestorskiego w zakresie réznych
specjalnosci, Zamawiajacy wymaga wyznaczenia jako koordynatora ich czynnosci na
budowie inspektora nadzoru inwestorskiego specjalnosci mostowe;j.

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest upowazniony do wprowadzania
zadnych zmian skutkujgcych zmiana warunkéw umowy zawartej z Wykonawca robét
budowlanych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é¢ za skutki prawne i finansowe spowodowane
istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, ktore nie
zostaly wezesniej zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é wobec Zamawiajacego za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie ushigi nadzoru inwestorskiego, w szczegblnosci za bledy

i naruszenia zasad praktyki zawodowe;.

Wykonawca zapewnia we wiasnym zakresie i na whasny koszt transport w celu dotarcia na
budowe lub na miejsce narad.

Zakres nadzoru, okreslony jest Programem Fonkcjonalno Uzytkowym , opracowanym przez
HTH Michal Hirsz , ul. Szafirowa 8, 80-209 Chwaszezyno, obejmujgca:

§2

Terminy realizacji

—

Przedmiot umowy nalezy wykonaé¢ w okresie realizacji budowy i okresie gwarancji.

Za termin poczatkowy uznaje si¢ dziefi, w ktérym nastapi zawarcie umowy z Wykonawca robdt
budowlanych.

Po wylonieniu Wykonawcy robét budowlanych, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o terminie
zawarcia umowy z Wykonawcg robét budowlanych.

Za termin konicowy uznaje si¢ dzien, w ktérym nastgpi uplyw terminu na jaki zostata udzielona
gwarancja przez Wykonawcg robdt budowlanvch.

Zaklada si¢, ze termin realizacji robét budowlanych bedzie trwal do dmia 10.01.2023 roku,
a okres gwarancji ( zgodnie z oferta Wykonawcy robét budowlach).

§3

Obowiazki Zamawiajacego wynikajace z umowy.

1. Zamawiajacy zobowiazany jest do przekazania Wykonawey kompletu dokumentaciji

projektowej, pozwolenia na budowe.
2. Zamawiajacy przekaze Wykonmawcey, niezwlocznie po podpisaniu, kopig¢ umowy zawartej
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z Wykonawca robdt budowlanvch.

§4

Obowiazki Wykonawcy wynikajace ze sprawowania nadzoru inwestorskiego.

l. Wykonawca bedzie realizowal zaméwienie poprzez ustanowionych inspektoréw nadzoru
inwestorskiego wskazanych w § 7 umowy.

2. Wykonawea poprzez ustanowionych inspektoréw nadzoru inwestorskiego bedzie wykonywat
czynnosci okreslone w art.25 — 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 22020 r. poz. 1333, z poZnie. zm.) oraz inne okreslone przez Zamawiajacego w § | umowy.

3. Wykonawcea nie moze samodzielnie podejmowaé decyzji majacych wplyw na wzrost kosztow
nadzorowanego zadania inwestycyjnego, jak réwniez nie jest upowazniony do zlecania
dodatkowych rob6t bez zgody Zamawiajacego, z wyjatkiem robdt, ktérych wykonanie jest
niezb¢dne w celu likwidacji istniejacego stanu zagrozenia zycia lub mienia.

§5
Wynagrodzenie Wykonawey:

1. Wysokos¢ wynagrodzenie ryczattowego Wykonawcy z tytutu czynnosci okreslonych w niniejszej
umowie, ustala si¢ W wysokoSCi: cuirevvinrerireninninnnen 71 brutto

(stownie..................... .o oo 100 Ztotych)

Wyzej okreslone wynagrodzenie zawiera podatek VAT i obowiazuje do korica realizacji
przedmiotu umowy.

2. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczaltowego stanowi calkowity zaplate za kompletne
wykonanie przedmiotu umowy.
3. Niedopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia ryczattowego.

§6

Fakturowanie i rozliczenie

1. Rozliczenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 nastapi faktura koncowa, stanowigca rozliczenie
wynagrodzenia umownego, wystawiong po zrealizowaniu calego zadania inwestycyjnego, jego
odbiorze koficowym oraz otrzymaniu przez Zamawiajacego ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.

Platno$¢ faktur nastapi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu faktury.

3. Zaplata naleznosci nastapi przelewem przez Zamawiajacego na konto Wykonawcy
I e _

4. Za dzief zaplaty strony uznaja date obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.

§7

1. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje osobami, ktére posiadaja kwalifikacje zawodowe niezbedne
do wykonywania praw i obowigzkéw nadzoru inwestorskiego w zakresie wszystkich specjalnosci
dla przedmiotowej inwestycji jak w § 1 pkt.1 umowy, tj. uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z p6Znie. zm.) oraz aktualne wpisy na liste czionkow
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

2. Do sprawowania nadzoru inwestorskiego w poszczegdInych specjalnosciach ustanawia sie:
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inspektora  nadzoru W specjalno$ci  MOSLOWE] ...........ceeviienneeeiiiiiaeiiieeenaneen,
w osobie O VU - P posiadajacy uprawnienia budowlane Nr
........................... i wpis na liste cztonkéw Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa - nr
ewid. ... Tel..oooo

inspektora nadzoru w specjalnosci drogowej , W 0Sobi€ ..........veiuiiieniiiei e
posiadajacy uprawnienia budowlane Nr .............................. 1 wpis na liste czlonkow
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa - nr ewid .................ccccoeveveeniin.. , Tel

Wykonawca przedklada Zamawiajagcemu o$wiadczenia osdb jak w pkt.2 o przyjeciu obowigzkéw
inspektora nadzoru inwestorskiego, kserokopie uprawnief, o ktérych mowa w pkt.2 i zaswiadczen
o wpisie na list¢ cztonkow O.1.1.B.

Zmiany osdb o ktérych mowa w ust. 2 jest mozliwa w przypadku:
a) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
b) nie wywigzywania si¢ z obowigzkdéw,
¢) jezeli zmiana tych oséb stanie si¢ konieczna z innych przyczyn niezaleznych od stron (np.
rezygnacji, itp.)
Wykonawca zglasza Zamawiajacemu powyzsza zmiane w terminie umozliwiajacym sporzadzenie
aneksu do umowy z zachowaniem cigglosci swiadczonych ushig.

§8

Kary umowne, odstapienie od umowy

1.

bl

W przypadku nie przystapienia Wykonawcy do wykonania obowigzkéw w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy wyznaczy mu dodatkowy termin do ich podjecia nie dluzszy niz 3 dni, a w przypadku
gdy Wykonawca po uplywie dodatkowego terminu do wykonania obowigzkéw nie przystapi,
Zamawiajacy w terminie 3 dni od uptywu tego terminu jest uprawniony do odstgpienia od umowy
i naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust.
1.

W razie nie wykonywania lub nienalezytego wykonywania przez Wykonawce obowiazkéw
wynikajacych z umowy, Zamawiajacy wezwie do ich wykonania lub nalezytego wykonania
i wyznaczy dodatkowy termin do ich nalezytego wykonywania nie dluzszy niz 3 dni. W przypadku
nie dostosowania si¢ przez Wykonawce do tego wezwania Zamawiajgcy jest uprawniony do
odstapienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia, w ktérym uplynat termin na
usuniecie stwierdzonych naruszen.
W przypadku odstagpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy Zamawiajacy
naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci 20 % warto$ci brutto o ktérej mowa w § 5 ust.
1.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy Zamawiajacy sklada Wykenawcy na pismie.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego
z wymagalnych naleznosci Wykonawcy

§9

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajacego wskutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych
Z niniejszej umowy.

W zakresie odpowiedzialnoéci odszkodowawczej, w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem obowigzkéw umownych, stronom przysluguja uprawnienia przewidziane
w kodeksie cywilnym.



§ 10

W sprawach nieuregulowanych w tej umowie beda miaty zastosowanie przepisy Prawa Zamoéwien
Publicznych, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego.

§11

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

§12

Ewentualne sprawy sporne wynikle na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygal Sad
Powszechny miejscowo wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§13

Niniejsza umowa wchodzi w zycie pod warunkiem wylonienia Wykonawcy robdt budowlanvch dla
zadania inwestycyjnego.

§14

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiajacego
1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalaczniki:
Nr 1. Oferta Wykonawcy.
Nr 2. PFU.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



ID.271.2.4.2023

Zatgcznik nr 4
1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajacego:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji drogowej pn.:
Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogg dojazdows do m. Prady.

Inwestycja realizowang w systemie zaprojektuj i wybudu;.
Inwestycja dofinansowane z Rzadowego Funduszu Polski Lad — Programu Inwestycji
Strategicznych

2. Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zam6wienia:

2.1. Przedmiotem zamOwienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego poprzez ustanowionych
Inspektoréw Nadzoru w specjalnosciach:

a) mostowej ( ze wskazaniem koordynatora)
b) drogowej

3. Zamowienie obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z przepisow
ustawy — Prawo budowlane oraz wlasciwych przepiséw wykonawczych wydanych na jego podstawie,
zatwierdzonej dokumentacji projektowej i udzielonego pozwolenia na budowe, umowy zawartej
z wykonawca rob6t budowlanych .

3.1. W ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego:

3.1.1 Wykonawca bedzie realizowat zaméwienie poprzez ustanowionych inspektoréw nadzoru
inwestorskiego.

3.1.2 Wykonawea poprzez ustanowionych inspektoréw nadzoru inwestorskiego bedzie
wykonywat czynnosci okreslone w art.25 — 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1557, z pbznie. zm.) oraz inne okreslone
przez Zamawiajgcego.

3.2.Do innych obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) uczestniczenie w uzgadnianiu opracowanego przez Wykonawce robdt budowlanych
harmonogramu rzeczowo ~ finansowego

2) zapoznanie si¢ z dokumentacja projektowa, terenem budowy;

¢) posiadanie telefonu komérkowego umozliwiajacego szybki i bezposredni kontakt, w razie
koniecznosci codzienny telefoniczny kontakt z Zamawiajacym w biezacych sprawach
inwestycji,

4) uczestniczenie w przekazaniu placu budowy Wykonawcy robot budowlanvch,

) zapewnienie cigglosci Swiadczonej uslugi, w przypadku nieobecnosci ustanowionych
inspektoréw nadzoru

f) sprawowanie Kkontroli zgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacja projektowa,
pozwoleniem na budowg, umowa z Wykonawcq robdt budowlanych, w tym harmonogramem
rzeczowo — finansowym,

g) kontrola prawidlowo$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wlasciwosci wykonanych
robdt (zakresu, jako$ci, w szczegblnoéci potwierdzenie w dzienniku budowy zapiséw
kierownika budowy w trakcie realizacji oraz gotowosci zadania inwestycyjnego do odbioru),

h) w czasie kazdorazowego pobytu na budowie Wykonawca ma obowiazek biezgcego
przegladu dziennika budowy.

i) cotygodniowe organizowanie rad budowy, przewodniczenie obradom oraz sporzadzanie
protokotéw dla inwestora i wykonawcy w terminie 3 dni,




i)
k)

D

zglaszanie projektantowi zastrzezen Wykonawcy robdt budowlanvch lub Zamawiajacego do
dokumentaciji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnien lub wyjasnien,
informowanie Zamawiajagcego o wszelkich okolicznoéciach mogacych mie¢ wplyw na
terminowos¢ i poprawno$¢ wykonywanych robdt przez Wykonawca robét budowlanych oraz
o zaistnieniu okolicznosci nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

rozstrzyganie z kierownikiem budowy w porozumieniu z nadzorem autorskim watpliwosci
natury technicznej; powstatych w trakcie realizacji robdt, z tym, ze zmiany projektowe
majgce wplyw na wysokos¢ wynagrodzenia wymagaja akceptacji Zamawiajacego,

m) pobyt na placu budowy w odstgpach czasu zabezpieczajacych skuteczny i prawidtowy nadzor

n)
0)

P

Q)

y)

e inspektora nadzoru ( koordynatora) minimum 2 razy w tygodniu,
z wyjatkiem okreséw niezbgdnych przerw technologicznych. Zamawiajacy
bedzie prowadzit liste obecnosci w siedzibie Zamawiajacego ,

e inspektora nadzoru branzy drogowej minimum 1 raz w tygodniu,
z wyjatkiem okreséw niezbgdnych przerw technologicznych. Zamawiajacy
bedzie prowadzit list¢ obecnosci w siedzibie Zamawiajacego ,

przyjazd na plac budowy w terminie do 5 godzin od zawiadomienia przez Zamawiajacego
w nagtych, nieprzewidzianych przypadkach,

w przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robét budowlanych z dokumentacija
projektows, nieprawidlowosci proceséw technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatéw,
wad w wykonywaniu lub prowadzeniu rob6t, Wykonawca zwraca na to uwage kierownikowi
budowy, dokonujac stosownego wpisu w dzienniku budowy, Zzada dokonania poprawek,
zglasza pisemnie Zamawiajgcemu oraz jesli jest to konieczne, wstrzymuje wykonanie robét,

sprawdzanie jako$ci wbudowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu materialéow 1 wyrobéw budowlanych wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, przez co rozumie si¢ sprawdzanie
posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestéw, $wiadectw jakosci,
wynikéw badan), dotyczacych dostarczonych materiatow, Wykonawca dokonuje ich oceny
jakosci na placu budowy przed ich wbudowaniem; w razie braku wymaganych dokumentéw
stwierdzajacych wihasciwg jakos¢ lub tez w razie zastrzezen dotyczacych jakosci materiatu
przewidzianego do wbudowania, Wykonawca ma obowigzek zadania od Wvkonawcy robdt
budowlanych odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany
»wadliwego” materiatu, jak réwniez powiadomienia Zamawiajacego o zaistniatym fakcie,

okresowa kontrola poprzez wykonanie niezbednych ekspertyz, dodatkowych badan
laboratoryjnych i pomiaréw wykonywanych przez specjalistyczne i niezalezne laboratoria
- na kosz wlasny inspektora nadzoru.

sprawdzenie kompletnosci przedstawionych przez Wykonawce robdt budowlanyvch
dokumentow i zaswiadczen oraz badafi, niezbednych do przeprowadzenia odbioru,

sprawdzenie, potwierdzanie prawidlowosci i kompletnosci dokumentacji rozliczeniowej
przedktadanej przez Wykonawcg robot budowlanych oraz dokumentacji powykonawczej,

odbior robét, w tym robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
prowadzenie fotograficznej dokumentacji realizacji budowy,

wykrywanie ryzyk powstania potencjalnych roszczen wykonawcy i stron trzecich i
informowanie o tym inwestora nie pdZniej niz w ciagu 2 dni,

uczestniczenie w odbiorach czesciowych, stanowiacych podstawe rozliczenia wykonanych
rob6t przez Wykonawce robdt budowlanych oraz udziat w czynnoéciach odbioru koncowego
i przekazywaniu zadania inwestycyjnego do uzytkowania,

potwierdzenie faktycznie wykonanych robst w  dokumentach rozliczeniowych
przekazywanych przez Wykonawce robdt budowlanych Zamawiajacemu,

kontrola prawidlowosci zafakturowania wykonanych robét (podanie zakresu i wartosci
wykonanych robot),



z) uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz nadzorowanie usuwania

stwierdzonych protokolarnie wad i usterek.
Ponadto do obowiazkéw inspektora nadzoru nalezy

petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami objetymi zaméwieniami dodatkowymi
i uzupelniajgcymi,

kontrola jakosci robot budowlanych , wraz ze sposobem ich skladowania
i magazynowania,

zatwierdzanie a najcze$ciej opiniowanie receptur i technologii proponowanych przez
wykonawcg przy realizacji robot, decydowanie o sposobie zabezpieczenia wykopalisk i
niewybuchéw odkrytych na terenie budowy,

wydawanie polecen przyspieszenia lub opéznienia tempa robét,
uczestniczenie w badaniach laboratoryjnych i przy pobieraniu probek,
udzial wspierajacy inwestora w sprawach sadowych,

udzial w zatatwianiu skarg i roszczen osdb trzecich.

3.3.Wykonawea nie moze samodzielnie podejmowaé decyzji majacych wplyw na wzrost kosztéw nad-
zorowanego zadania inwestycyjnego, jak réwniez nie jest upowazniony do zlecania dodatkowych
robot bez zgody Zamawiajacego, z wyjatkiem robét, ktorych wykonanie jest niezbedne w celu [i-
kwidacji istniejacego stanu zagrozenia zycia lub mienia.

3.4. Inne postanowienia dotyczace przedmiotu zamdéwienia;

Laczenie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy jest nie dopuszczalne.

1) Z uwagi na ustanowienie inspektoréw nadzoru inwestorskiego w zakresie réznych
specjalnosci, Zamawiajacy wymaga wyznaczenia jako koordynatora ich czynnosci na budowie
inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci mostowej.

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest upowazniony do wprowadzania
zadnych zmian skutkujacych zmiana warunkéw umowy zawarte] z Wykonawcg robot
budowlanych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za skutki prawne i finansowe spowodowane
istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, ktére nie
zostaly wezesniej zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi  odpowiedzialno$é wobec Zamawiajacego za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie ushigi nadzoru inwestorskiego, w szczegOlnosci za bledy i naruszenia
zasad praktyki zawodowe;j.

Wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie i na wiasny koszt transport w celu dotarcia na
budowe lub na miejsce narad.

2)

3)

4)

5)

4. Informacje o inwestycji bedacej przedmiotem nadzoru inwestorskiego.

4.1 Adres inwestycji:
a) Most narzece Szczyra dz. 204 obreb Krzemieniewo, gm. Czrne.

Migjsce narad: plac budowy .,

5. Termin wykonania przedmiotu zaméwienia.

Przedmiot zaméwienia nalezy wykonaé w okresie realizacji inwestycji i okresie gwarancyjnym.

Za termin poczatkowy uznaje sig dzien, w ktérym nastapi zawarcie umowy z Wykonawca robdt

budowlanych.



Za termin koficowy uznaje sig dzien, w ktérym nastapi uplyw terminu na jaki zostala udzielona

gwarancja przez Wykonawce robot budowlanych.

Zaktada sig, ze termin realizacji robét budowlanych bedzie trwato 11 m-cy od daty zawarcia
umowy z wykonawcg robét budowlanych.



