Gmina Czarne
ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne,
(59) 8332079 fax: (59) 83 32353
ugczarne@czarne.pl www.czarne.pl
NIP: 843-15-29-525 REGON: 770979476

ID.271.2.14.2023 Czarne, dnia 22 maja 2023 r.
ZAPROSZENIE DO SKI.ADANIA OFERT

Zamawiajacy:

Gmina Czarne

ul. Moniuszki 12

e-mail: zamowienia@czarne.pl
NIP 843-15-29-525

zaprasza do skfadania ofert na realizacj¢ zaméwienia publicznego o wartosci ponizej 130 000 zlotych pod
nazwa :

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji drogowej pn.: Budowa malej
obwodnicy Czarnego — Etap 1.

Inwestycja dofinansowana z Rzadowego Funduszu Polski fad - Programu Inwestycji
Strategicznych

1. TERMIN, MIEJSCE I FORMA SKEADANIA OFERT

1) Ofertg (Formularz ofertowy wg wzoru stanowigcego Zalgcznik nr 1 oraz Wykaz oséb wg wzoru
stanowigcego Zafacznik nr 2) nalezy zlozy¢ w formie pisemnej w zaklejonej kopercie , oznakowane;
napisem : Oferta na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycyjnych pn.:
Budowa malej obwodnicy Czarnego — Etap 1

2) Termin skladania ofert do 29.05.2023r. do godz. godz. 15:00.

3) Miejsce sktadania ofert : Urzad Miasta i Gminy w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne,
Sekretariat - pokoj Nr- 12.
4) Wybor oferty nastapi zgodnie z Regulaminem udzielania zamdéwiefi publicznych o wartoéci ponize;j
130.000,00 zt netto, wprowadzonym Zarzadzeniem nr 0050.1.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 04
stycznia 2021 roku.

2. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1) Cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbedne do prawidtowej i pelnej realizacjiﬁ przedmiotu
zamodwienia, '




2) Cena brutto oferty powinna zosta¢ wskazana w Formularzu ofertowym (wg wzoru
stanowigcego  Zalgeznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do skladania ofert), i podana
cyfrowo  w  zlotych  (zl), z  dokladnoécia do  dwéch  miejsc po  przecinku.
3) Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie okolicznosci, ktére moga wplynaé na cene ofertowa,
a podana przez niego cena ofertowa brutto, powinna obejmowaé wszystkie koszty i skladniki zwigzane
z wykonaniem zamdwienia, naleznym podatkiem VAT oraz warunkami stawianymi przez Zamawiajacego.
4) Zaoferowana cena pozostanie niezmienna przez caly okres trwania umowy, zawartej
z wybranym wykonawca.

3. KRYTERIUM OCENY OFERT
Cena 100%

4. KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO?, informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Czarnego, ul. Moniuszki 12, 77-330
Czarne;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czarne jest Pani Katarzyna Bobeficzyk, kontakt: e-
mail: k.bobenczyk@czarne.pl, tel. (59) 8332079%;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z
postgpowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego polegajacego na : Sprawowanie nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg inwestycji drogowej pn.: Budowa malej obwodnicy Czarnego —
Etap 1 numer postepowania 1D.271.2.14.2023 prowadzonym w trybie zapytanie ofertowego
dotyczacego zamdwienia publicznego o wartosci nizszej od kwoty 130.000 zt;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) dalej ,,ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakoficzenia postgpowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych  jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych
wynikaja z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych dotyczacych Wykonawey — (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie administratora niewspGtmiernie
duzego wysitku moze zosta¢ Pani/Pan zobowigzana do wskazania dodatkowych informacji majacych
na celu sprecyzowanie zadania, w szczegolnosci podania nazwy lub daty postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zak?l’tczonego
postepowania o udzielenie zamowienia); /
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b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje
zmiang wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy
w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie narusza integralnoéci protokolu oraz jego
zatacznikow;

¢) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
panstwa cztonkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna,
ze przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:
a) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

¢) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

5. INFORMACJE SZCZEGOLOWE W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DOSTEPNE
SA :

Urzad Miasta i Gminy w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne, - pokéj Nr- 28, osoba do
kontaktu : P. Marek Szoska- Tel. 59-8332079

6. ZALACZNIKI:

a) Formularz ofertowy — Zatgcznik nr 1

b) Wykaz 0s6b — Zatacznik nr 2

¢) Projekt umowy — Zatgcznik nr 3

d) Opis przedmiotu zamdwienia — Zatacznik nr 4
e) Przedmiar robét,

f) Dokumentacja PFU




Zatgcznik nr 1 do Zaproszenia - Wzér formularza ofertowego

Pieczeé/-cie Wykonawcy/-cow

FORMULARZ OFERTOWY
Petna NAazwa WYKONMBWEY: ..o sttt ettt sttt tes et seeass sess s s sesses e sesses s basm b s bacssmsnessremessensansenns
AUTES! .ttt e te e e Rt s s R be e s S Ea A et s e Ea R R et s er e ne st e er e et st eemenn
Tl e e e e E-MALL et e
REGON: ..ot e e e NIP: e s

W odpowiedzi na zaproszenie do skfadania ofert na realizacje zaméwienia publicznego o wartosci
szacunkowej nie przekraczajacej 130.000,00 zi pod nazwg :

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji drogowej pn.: Budowa matej
obwodnicy Czarnego — Etap |

1. Oferuje wykonanie przedmiotu zamdwienia okreslonego w Zaproszeniu do sktadania ofert za cene:

WARTOSC BRUTTO

;Dzupefnia Wykonawca

2. Termin realizacji zamodwienia : w okresie 7 m-cy od daty podpisania umowy,

3. Oswiadczam, iz powyzsza cena zawiera wszystkie koszty, jakie Zamawiajgcy poniesie w zwigzku
z wyborem naszej oferty i nie ulegnie ona zmianie w tracie realizacji zamdwienia.

4. Oswiadczam, iz zapoznatem sie z trescig Zaproszenia do sktadania ofert i nie wnosze do niego
zastrzezen.

5. Oédwiadczam, ze wypetniono obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania
sig o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu.2

6. Akceptuje projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowigzuje sie do jej podpisania
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

{Miejscowos¢ i data) {(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie achrony osob fizycznych w zwigzku z przety iem danych bowych i w sprawie
swobodnego przepfywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 2 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonaweca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednic jego dotyczgeych lub zachodzi wyft 2 iqzku informacyjnego, stosownie do art.

13 ust. 4iub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawea nie sktada {usunigcie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).



Zalgcznik nr 2
wzor
WYKAZ OSOB,

KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA
/ odpowiedzialnych za nadzorowanie robot w poszczegolnych branzach/

Informacja o podstawie
Zakres do d . .
wykonywanyeh Dane dotyczace kwalifikacji 0 yspon(t))waqla tymi
Imig i nazwisko | czynnesci/planowana | zawodowych, doswiadczenia zawodowego osobami

. s L. . . /np. umowa o prace, umowa

funkcja przy realizacji 1 wyksztalcenia . oo

zamowieni Zlecenie, zobowigzanie
| amowlenia podmiotéw trzecich/
1 | 2 - 3 4

(Podpis osoby uprawnionej lub 0sob uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub
we wlasciwym upowaznieniu)




Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjq inwestycji drogowej pn.:
Budowa malej obwodnicy Czarnego — Etap I

UMOWA Nr272.... WZOR

Zawarta wdniu ... 2023 roku w Czarnem pomiedzy: Gming
Czarne z siedzibg w 77 — 330 Czarmem, ul. Moniuszki 12, NIP 843-15-
29-525 zwang dalej “Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:
Piotra Zabrockiego - Burmistrza Czarnego przy kontrasygnacie: Doroty Debskiej - Skarbnika
Gminy
a

firma s covvenveenen zwanym dalej ,, Wykonawca” zostala zawarta umowa o nizej wymienionej tresci:
Y ] » ] Wy

§1

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy dokonanego przez
Zamawiajacego zgodnie  z Regulaminem udzielania zaméwien publicznych o  wartosci ponizej
130.000,00 zt netto, wprowadzonym Zarzadzeniem nr 0050.1.2021 Burmistrza Czarnego z dnia
04 stycznia 2021 roku zostata zawarta umowa o nastgpujgcej tresci:

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie polegajace na
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji drogowej pn.:
Budowa malej obwodnicy Czarnego — Etap 1. Inwestycja realizowang ” w systemie
zaprojektuj 1 wybuduj 1 dofinansowana jest ze §rodkéw Rzagdowego Fundusz Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych

2. Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamdéwienia:

2.1. Przedmiotem zamodwienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego poprzez ustanowionych
Inspektorow Nadzoru w specjalnosciach:

a) drogowej, (ze wskazaniem na koordynatora)

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen, wodociaggowych i kanalizacyjnych
i gazowych,

c) elektroinstalacyjnych

2.2. Zamowienie obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z prze-
piséw ustawy — Prawo budowlane oraz wiasciwych przepiséw wykonawczych wydanych na jego
podstawie, zatwierdzonej dokumentacji projektowej i udzielonego pozwolenia na budowe, umowy
zawartej z wykonawcg robot budowlanych .

3. W ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego Wykonawca ma obowigzki:

*  Wykonawea bgdzie realizowal zamdwienie poprzez ustanowionych inspektoréw nadzoru
inwestorskiego. '

*  Wykonawca poprzez ustanowionych inspektorow nadzoru inwestorskiego bedzie
wykonywal czynnosci okreslone w art.25 — 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z pdznie. zm.) oraz inne okreslone
przez Zamawiajacego.

4. Do innych obowiazkow Wykonawcey nalezy w szczegdlnosci:

a) uczestniczenic w uzgadnianiu opracowanego przez Wykonawce robdt budowlanych
harmonogramu rzeczowo — finansowego

2) zapoznanie si¢ z dokumentacja projektowa, terenem budowy;

¢) posiadanie telefonu komérkowego umozliwiajacego szybki i bezposredni kontakt, w razie
koniecznosci codzienny telefoniczny kontakt z Zamawiajacym w biezacych sprawach
inwestycji,

4) uczestniczenie w przekazaniu placu budowy Wykonawcy robdt budowlanych,

e) zapewnienie ciaglosci $wiadczonej ustugi, w przypadku nieobecnosci ustanowionych




g)

h)

i)
k)

P)

Q)

r)
s)

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji drogowej pn.:
Budowa malej obwodnicy Czarnego — Etap I

inspektoréw nadzoru

sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacja projektowa,

pozwoleniem na budowe, umowa z Wykonawcy robdt budowlanvch, w tym

harmonogramem rzeczowo — finansowym,

kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw

stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny whasciwosci

wykonanych robdt (zakresu, jakosci, w szczegolnosci potwierdzenie w dzienniku budowy

zapisow kierownika budowy w trakcie realizacji oraz gotowosci zadania inwestycyjnego do

odbioru),

w czasie kazdorazowego pobytu na budowie Wykonawca ma obowigzek biezacego

przegladu dziennika budowy.

cotygodniowe organizowanie rad budowy, przewodniczenie obradom oraz sporzadzanie

protokotow dla inwestora i wykonawcy w terminie 3 dni,

zglaszanie projektantowi zastrzezen Wykonawcy robdt budowlanych lub Zamawiajacego do

dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodniefi lub wyjasnien,

informowanie Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach mogacych mie¢ wpltyw na

terminowos¢ 1 poprawno$¢ wykonywanych robot przez Wykonawcy robdt budowlanych

oraz o zaistnieniu okoliczno$ci nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

rozstrzyganie z kierownikiem budowy w porozumieniu z nadzorem autorskim watpliwosci

natury technicznej; powstalych w trakcie realizacji robdt, z tym, ze zmiany projektowe

majace wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia wymagaja akceptacji Zamawiajacego,

pobyt na placu budowy w odstgpach czasu zabezpieczajacych skuteczny i prawidlowy

nadzor :

¢ inspektora nadzoru ( koordynatora) minimum 2 razy w tygodniu,
z wyjatkiem okreséw niezbednych przerw technologicznych. Zamawiajacy
bedzie prowadzil list¢ obecnosci w siedzibie Zamawiajacego ,

e inspektora nadzoru branzy sanitarnej 1 elektrycznej minimum 1 raz
w tygodniu, z wyjatkiem okreséw niezbednych przerw technologicznych.
Zamawiajacy bedzie prowadzil liste obecnosei w siedzibie Zamawiajacego ,

przyjazd na plac budowy w terminie do 5 godzin od zawiadomienia przez Zamawiajacego
w nagtych, nieprzewidzianych przypadkach,

w przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonywania rob6t budowlanych z dokumentacija
projektowa, nieprawidlowosci  proceséw  technologicznych, uzycia niewlasciwych
materiatéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robot, Wykonawca zwraca na to uwage
kierownikowi budowy, dokonujac stosownego wpisu w dzienniku budowy, zada dokonania
poprawek, zglasza pisemnie Zamawiajgcemu oraz jesli jest to konieczne, wstrzymuje
wykonanie robot,

sprawdzanie jako$ci wbudowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych, a w szczegénosci
zapobieganie zastosowaniu materiatdw i wyrobow budowlanych wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, przez co rozumie si¢ sprawdzanie
posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestow, $wiadectw
Jakosci, wynikéw badan), dotyczacych dostarczonych materiatéw; Wykonawca dokonuje
ich oceny jakosci na placu budowy przed ich wbudowaniem; w razie braku wymaganych
dokumentow stwierdzajacych whasciwa jako$¢ lub tez w razie zastrzezen dotyczacych jakosci
materiatu przewidzianego do wbudowania, Wykonawca ma obowigzek zadania od
Wikonawc) _robdt budowlanvch odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz
technicznych lub zamiany ,wadliwego” materiatu, jak réwnicz powiadomienia
Zamawiajacego o zaistniatym fakcie,

okresowa kontrola poprzez wykonanie niezbednych ekspertyz, dodatkowych badan
laboratoryjnych i pomiaréw wykonywanych przez specjalistyczne i niezalezne laboratoria
— na kosz wlasny inspektora nadzoru,

sprawdzenie kompletnosci przedstawionych przez Wykonawce robdt budowlanvch
dokumentow i zaswiadczen oraz badan, niezbednych do przeprowadzenia odbioru,

sprawdzenie, potwierdzanie prawidlowosci i kompletnosci dokumentacji rozliczeniowej



Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjq inwestycji drogowej pn.:
Budowa malej obwodnicy Czarnego — Etap 1

przedkiadanej przez Wykonawce robdt budowlanych oraz dokumentacii powykonawczej,
t)  odbior robét, w tym robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

u) prowadzenie fotograficznej dokumentacji realizacji budowy,

v) wykrywanie ryzyk powstania potencjalnych roszczen wykonawcy i stron trzecich i
informowanie o tym inwestora nie p6zniej niz w ciggu 2 dni,

W) uczestniczenie w odbiorach czgsciowych, stanowigcych podstawe rozliczenia wykonanych
robot przez Wykonawce robét budowlanych oraz udziab w czynnosciach odbioru
koficowego i przekazywaniu zadania inwestycyjnego do uzytkowania,

x) potwierdzenie faktycznie wykonanych robét w dokumentach rozliczeniowych
przekazywanych przez Wykonawcy robdt budowlanych Zamawiajacemu,

y) kontrola prawidtowosci zafakturowania wykonanych robét (podanie zakresu i wartosci
wykonanych robét),

z) uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz nadzorowanie
usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek.

Ponadto do obowigzkéw inspektora nadzoru nalezy :

¢ pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami objetymi zaméwieniami dodatkowymi
i uzupehiajgcymi,

¢ kontrola jakosci robét budowlanych , wraz ze sposobem ich skiadowania
1 magazynowania,

¢ zatwierdzanie a najczg$ciej opiniowanie receptur i technologii proponowanych przez

wykonawce przy realizacji robot, decydowanie o sposobie zabezpieczenia wykopalisk
i niewybuchéw odkrytych na terenie budowy,

* wydawanie polecen przyspieszenia lub op6znienia tempa robot,
® uczestniczenie w badaniach laboratoryjnych i przy pobieraniu prébek,
¢ udziat wspierajacy inwestora w sprawach sadowych,

¢ udziat w zatatwianiu skarg i roszczen oséb trzecich.

5. Wykonawca nie moze samodzielnie podejmowaé decyzji majacych wplyw na wzrost kosztow
nadzorowanego zadania inwestycyjnego, jak réwniez nie jest upowazniony do zlecania
dodatkowych robét bez zgody Zamawiajacego, z wyjatkiem robét, ktérych wykonanie jest
niezbedne w celu likwidacji istniejgcego stanu zagrozenia Zycia lub mienia.

6. Inne postanowienia dotyczace przedmiotu zaméwienia:
1) Laczenie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy jest nie
dopuszczalne.

2) Z uwagi na ustanowienie inspektoréw nadzoru inwestorskiego w zakresie roéznych
specjalnosci, Zamawiajacy wymaga wyznaczenia jako koordynatora ich czynnogci na
budowie inspektora nadzoru inwestorskiego specjalnosci drogowej.

3) Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest upowazniony do wprowadzania
zadnych zmian skutkujacych zmiana warunkéw umowy zawartej z Wykonawcg robot
budowlanych.

4) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za skutki prawne i finansowe spowodowane
istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, ktore nie
zostaly wezesniej zaakceptowane przez Zamawiajacego.

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie ustugi nadzoru inwestorskiego, w szczegélnosci za bledy
i naruszenia zasad praktyki zawodowe;.

6) Wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt transport w celu dotarcia na
budowg lub na miejsce narad.

4. Zakres nadzoru, okreslony jest Programem Funkcjonalno Uzytkowym opracowanym przez
Ustugi Projektowe. Nadzér Budowlany, Daniel Folehr, ul. Plac Piastowski 25a, 89-600 Chojnice,
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§2

Terminy realizacji

1. Przedmiot umowy nalezy wykonaé w okresie realizacji budowy i okresie gwarancji.
Za termin poczatkowy uznaje si¢ dziefi, w ktorym nastapi zawarcie umowy z Wykonawca ustugi
nadzoru inwestorskievo.

3. Po wylonieniu Wykonawcy robét budowlanych, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o terminie
zawarcia umowy z Wykonawey robdt budowlanmych.

4. Za termin koricowy uznaje si¢ dzien, w ktorym nastapi uptyw terminu na jaki zostata udzielona
gwarancja przez Wykonawca robdt budowlanych.

5. Zaklada sig, ze termin realizacji rob6t budowlanych bedzie trwat do 7-m-cy od daty zawarcia
niniejszej umowy, a okres gwarancji ( zgodnie z oferta Wykonawey rob6t budowlach).

§3
Obowiazki Zamawiajaceso wynikajace z umowy.

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do przekazania Wykonawcey kompletu dokumentacji
projektowej, oraz decyzji ZRID.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcey, niezwlocznie po podpisaniu, kopie¢ umowy zawartej
z Wykonawcu robdt budowlanyvch.

§4

Obowiazki Wykonawcy wynikajace ze sprawowania nadzoru inwestorskieso.

1. Wykonawca bedzie realizowatl zamoéwienie poprzez ustanowionych inspektoréw nadzoru
inwestorskiego wskazanych w § 7 umowy.

2. Wykonawca poprzez ustanowionych inspektoréw nadzoru inwestorskiego bedzie wykonywat
czynnosci okreslone w art.25 — 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
Jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z péznie. zm.) oraz inne okreslone przez Zamawiajacego w §
1 umowy.

3. Wykonawca nie moze samodzielnie podejmowaé decyzji majacych wplyw na wzrost kosztéw
nadzorowanego zadania inwestycyjnego, jak réwniez nie jest upowazniony do zlecania
dodatkowych robdt bez zgody Zamawiajacego, z wyjatkiem robdt, ktérych wykonanie jest
niezbedne w celu likwidacji istniejacego stanu zagrozenia zycia lub mienia.

§5

Wynagrodzenie Wykonawey:

1. Wysokos¢ wynagrodzenie ryczaltowego Wykonawcy z tytutu czynnosci okre§lonych w niniejszej
umowie, ustala sie w wysokosci..................oll zl brutto
(o /100 ZEotyeh)

Wyzej okreslone wynagrodzenie zawiera podatek VAT i obowigzuje do konca realizacji
przedmiotu umowy.

2. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczaltowego stanowi catkowity zaptate za kompletne
wykonanie przedmiotu umowy.
3. Niedopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia ryczaltowego.

§6

Fakturowanie i rozliczenie

1. Rozliczenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 nastapi faktura koricows, stanowiaca
rozliczenie  wynagrodzenia umownego, wystawiong po zrealizowaniu catego zadania
inwestycyjnego, jego odbiorze koficowym oraz otrzymaniu przez Zamawiajacego ostatecznego
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pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
Platnos¢ faktur nastapi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu faktury.

Zaplata naleznodci nastapi przelewem przez Zamawiajacego na konto Wykonawcy
N .

Za dziefi zaptaty strony uznaja date obciazenia konta bankowego Zamawiajacego.

§7

Wykonawea oswiadcza, ze dysponuje osobami, ktére posiadaja kwalifikacje zawodowe
niezbgdne do wykonywania praw i obowigzkéw nadzoru inwestorskiego w zakresie wszystkich
specjalnosci dla przedmiotowej inwestycji jak w § 1 pkt.1 umowy, tj. uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z péznie. zm.) oraz aktualne Wpisy na
liste cztonkéw Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Do sprawowania nadzoru inwestorskiego w poszczegdlnych specjalnosciach ustanawia sie:

inspektora nadzoru w specjalnosci drogowej w osobie -
e posiadajacy uprawnienia budowlane Nr................................ i wpis
na listg¢ czlonkéw  Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa - nr  ewid.
....................................... s Tel

inspektora nadzoru w  specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzgdzen,

wodociggowych i kanalizacyjnych i gazowych, w osobie ...l
posiadajacy uprawnienia budowlane Nr ............................................ 1 wpis na liste
cztonkéw Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa - nr ewid .............ooooiiiiiiin, X
Tel..ooo

inspektora nadzoru w specjalnosci elektroenergetycznej ,w 0sobie ................ciiiiiiiiiiil

posiadajacy uprawnienia budowlane Nr ............................ .. 1 wpis na liste
cztonkéw  Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa - nr ewid ........................... ,
Tel.oo

Wykonawea przedkiada Zamawiajacemu o$wiadczenia 0sob jak w pkt.2 o przyjeciu obowiazkow
inspektora nadzoru inwestorskiego, kserokopie uprawnien, o ktérych mowa w pkt.2 i zaswiadczen
o wpisie na liste cztonkow O.1.1.B.

Zmiany 0s0b o ktérych mowa w ust. 2 jest mozliwa w przypadku:
a) smierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
b) nie wywiazywania si¢ z obowiazkow,
¢) Jezeli zmiana tych os6b stanie si¢ konieczna z innych przyczyn niezaleznych od stron (np.
rezygnacjt, itp.)
Wykonawca zglasza Zamawiajacemu powyzsza zmiane w terminie umozliwiajacym
sporzgdzenie aneksu do umowy z zachowaniem ciaglosci $wiadczonych ustug.

§8

Kary umowne, odstapienie od umowy

W przypadku nie przystgpienia Wykonawcy do wykonania obowiazkéw w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy wyznaczy mu dodatkowy termin do ich podijecia nie dtuzszy niz 3 dni, a w
przypadku gdy Wykonawca po uptywie dodatkowego terminu do wykonania obowiazkéw nie
przystapi. Zamawiajacy w terminie 3 dni od uptywu tego terminu jest uprawniony do odstapienia
od umowy i naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust. 1.

W razie nie wykonywania lub nienalezytego wykonywania przez Wykonawee obowiazkow
wynikajacych z umowy, Zamawiajacy wezwie do ich wykonania lub nalezytego wykonania
i wyznaczy dodatkowy termin do ich nalezytego wykonywania nie dtuzszy niz 3 dni. W
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przypadku nie dostosowania si¢ przez Wykonawce do tego wezwania Zamawiajacy jest
uprawniony do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia, w ktérym
uplyngt termin na usunigcie stwierdzonych naruszen.

3. W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy Zamawiajacy
naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci 20 % wartosci brutto o ktérej mowa w § 5 ust.
1.

4. Oswiadczenie o odstapieniu od umowy Zamawiajacy sktada Wykonawcey na pismie.

5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego
z wymagalnych naleznosci Wykonawcy

§9

l. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajgcego wskutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce obowiazkow wynikajacych
Z niniejszej umowy.

2. W zakresie odpowiedzialnosci odszkodowawczej, w zwiazku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem obowigzkéw umownych, stronom przystuguja uprawnienia przewidziane
w kodeksie cywilnym.

§ 10
W sprawach nieuregulowanych w tej umowie beda mialy zastosowanie przepisy Prawa Zaméwien
Publicznych, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego.

§ 11

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

§12

Ewentualne sprawy sporne wynikle na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat Sad
Powszechny miejscowo wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§13

Niniejsza umowa wchodzi w zycie pod warunkiem wylonienia Wykonawcy robot budowlanych dla
zadania inwestycyjnego.

§14

Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiajacego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalaczniki:
Nr 1. Oferta Wykonawcy.
Nr 2. PFU.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajacego:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji drogowej pn.:
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2. Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia:

2.1. Przedmiotem zamdwienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego poprzez ustanowionych
Inspektoréw Nadzoru w specjalnosciach:

a) drogowej (ze wskazaniem na koordynatora)
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen, wodociggowych i kanalizacyjnych
i gazowych,

¢) elektroenrgetycznych
3. Zaméwienie obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z przepiséw
ustawy — Prawo budowlane oraz whasciwych przepisow wykonawczych wydanych na jego podstawie,
zatwierdzonej dokumentacji projektowej i udzielonego pozwolenia na budowe, umowy zawartej
z wykonawca robdt budowlanych .

3.1. W ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego:

3.1.1 Wykonawca bedzie realizowat zamdowienie poprzez ustanowionych inspektoréw nadzoru
inwestorskiego.

3.1.2 Wykonawea poprzez ustanowionych inspektor6w nadzoru inwestorskiego bedzie
wykonywat czynnosci okreslone w art.25 — 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z pdznie. zm.) oraz inne okreélone
przez Zamawiajacego.

3.2. Do innych obowigzkéw Wykenawcy nalezy w szczegolnosci:

a) uczestniczenie w uzgadnianiu opracowanego przez Wykonawce robdt budowlanych
harmonogramu rzeczowo — finansowego

2) zapoznanie si¢ z dokumentacjg projektowa, terenem budowy;

¢) posiadanie telefonu komorkowego umozliwiajacego szybki i bezposredni kontakt, w razie
koniecznosci codzienny telefoniczny kontakt z Zamawiajacym w biezacych sprawach
inwestycji,

4) uczestniczenie w przekazaniu placu budowy Wvkonawcy robdt budowlanych,

) zapewnienie ciaglosci $wiadczonej ustugi, w przypadku nieobecnosci ustanowionych
inspektoréw nadzoru

) sprawowanie kontroli zgodnodci realizacji inwestycji z dokumentacja projektowa,
pozwoleniem na budowe, umowa z Wvkonawcy robdt budowlanych, w tym
harmonogramem rzeczowo — finansowym,

g) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny wlasciwosci
wykonanych robét (zakresu, jakosci, w szczeg6lnosci potwierdzenie w dzienniku budowy
zapisOw kierownika budowy w trakcie realizacji oraz gotowosci zadania inwestycyjnego do
odbioru),

h) w czasie kazdorazowego pobytu na budowie Wykonawca ma obowiazek biezacego
przegladu dziennika budowy.

i) cotygodniowe organizowanie rad budowy, przewodniczenie obradom oraz sporzadzanie
protokotéw dla inwestora i wykonawcy w terminie 3 dni,

J) zglaszanie projektantowi zastrzezen Wykonawcy robdt budowlanveh lub Zamawiajacego do
dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnien lub wyjasniet,




k)

informowanie Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach mogacych mie¢ wplyw na
terminowos¢ i poprawnos¢ wykonywanych robdt przez Wykonawca robdt budowlanveh
oraz o zaistnieniu okolicznosci nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
rozstrzyganie z kierownikiem budowy w porozumieniu z nadzorem autorskim watpliwosci
natury technicznej; powstalych w trakcie realizacji robét, z tym, ze zmiany projektowe
majgce wplyw na wysokos¢ wynagrodzenia wymagaja akceptacii Zamawiajacego,

m) pobyt na placu budowy w odstepach czasu zabezpieczajacych skuteczny i prawidlowy

n)
0)

P)

Q)

y)

nadzor :
* inspektora nadzoru ( koordynatora) minimum 2 razy w tygodniu,
z wyjatkiem okreséw niezbednych przerw technologicznych. Zamawiajacy
bedzie prowadzit liste obecnosci w siedzibie Zamawiajacego ,

e inspektora nadzoru branzy sanitarnej i elektrycznej minimum 1 raz
w tygodniu, z wyjgtkiem okreséw niezbednych przerw technologicznych.
Zamawiajacy bedzie prowadzil liste obecnosci w siedzibie
Zamawiajacego,

przyjazd na plac budowy w terminie do 5 godzin od zawiadomienia przez Zamawiajacego
w nagtych, nieprzewidzianych przypadkach,

w przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robét budowlanych z dokumentacja
projektowa, nieprawidtowosci  proceséw  technologicznych, uzycia niewlasciwych
materiatéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robét, Wykonawca zwraca na to uwage
kierownikowi budowy, dokonujac stosownego wpisu w dzienniku budowy, zada dokonania
poorawek, zglasza pisemnie Zamawiajagcemu oraz jesli jest to konieczne, wstrzymuje
wykonanie robét,

sprawdzanie jakosci wbudowanych materiatow i wyrobéw budowlanych, a w szczegolnosci
zapobieganie zastosowaniu materialéw 1 wyrobéw budowlanych wadliwych 1 nie
dopuszezonych do obrotu i stosowania w budownictwie, przez co rozumie si¢ sprawdzanie
posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestow, $wiadectw
Jakosci, wynikéw badan), dotyczacych dostarczonych materiatéw; Wykonawca dokonuje
ich oceny jakosci na placu budowy przed ich wbudowaniem; w razie braku wymaganych
dokumentow stwierdzajacych wiasciwg jakos¢ lub tez w razie zastrzezen dotyczacych jakosci
materiatu  przewidzianego do wbudowania, Wykonawca ma obowigzek zadania od
Wikonawcy _robdt _budowlanvch odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz
technicznych  lub  zamiany ,wadliwego” materiatlu, jak réwniez powiadomienia
Zamawiajacego o zaistnialym fakcie,

okresowa kontrola poprzez wykonanie niezbgdnych ekspertyz, dodatkowych badan
laboratoryjnych i pomiaréw wykonywanych przez specjalistyczne i niezalezne laboratoria
—na kosz wlasny inspektora nadzoru.

sprawdzenie kompletnosci przedstawionych przez Wykonmawce robdt budowlanvch
dokumentow i zaswiadczen oraz badai, niezbednych do przeprowadzenia odbioru,

sprawdzenie, potwierdzanie prawidlowosci i kompletnosci dokumentacji rozliczeniowej
przedkiadanej przez Wykonawcy robdt budowlanich oraz dokumentaci powykonawcze;j,

odbior robot, w tym robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
prowadzenie fotograficznej dokumentacji realizacji budowy,

wykrywanie ryzyk powstania potencjalnych roszczen wykonawcy i stron trzecich i
informowanie o tym inwestora nie pdzniej niz w ciagu 2 dni,

uczestniczenie w odbiorach czesciowych, stanowiacych podstawe rozliczenia wykonanych
robot przez Wykonawce robét budowlanyvch oraz udziat w czynno$ciach odbioru
koncowego i przekazywaniu zadania inwestycyjnego do uzytkowania,

potwierdzenie faktycznie wykonanych rob6t w dokumentach rozliczeniowych
przekazywanych przez Wikonawce robdt budowlanvch Zamawiajacemu,

kontrola prawidlowosci zafakturowania wykonanych robét (podanie zakresu i wartosci
wykonanych robot),



z) uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz nadzorowanie
usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek.

Ponadto do obowiazkow inspektora nadzoru nalezy :

 pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami objetymi zaméwieniami dodatkowymi
i uzupetniajgcymi,

¢ kontrola jakosci robot budowlanych
i magazynowania,

. wraz ze sposobem ich skladowania

* zatwierdzanie a najczgsciej opiniowanie receptur i technologii proponowanych przez
wykonawceg przy realizacji robét, decydowanie o sposobie zabezpieczenia wykopalisk
1 niewybuch6éw odkrytych na terenie budowy,

¢ wydawanie polecen przyspieszenia lub op6Znienia tempa robét,

* uczestniczenie w badaniach laboratoryjnych i przy pobieraniu prébek,
* udziaf wspierajacy inwestora w sprawach sadowych,

» udzial w zatatwianiu skarg i roszezen oséb trzecich.

3.3. Wykonawea nie moze samodzielnie podejmowaé decyzji majacych wplyw na wzrost kosztéw
nadzorowanego zadania inwestycyjnego, jak réwniez nie jest upowazniony do zlecania
dodatkowych robé6t bez zgody Zamawiajacego, z wyjatkiem robot, ktorych wykonanie jest
niezbgdne w celu likwidacji istniejacego stanu zagrozenia zycia lub mienia.

3.4. Inne postanowienia dotyczgce przedmiotu zamGwienia:

Laczenie funkeji inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy jest nie dopuszczalne.

1) Z uwagi na ustanowienie inspektoréw nadzoru inwestorskiego w zakresie réznych
specjalnosci, Zamawiajacy wymaga wyznaczenia jako koordynatora ich czynnosci na
tudowie inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci drogowej.

2) Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest upowazniony do wprowadzania
zadnych zmian skutkujacych zmiang warunkéw umowy zawartej z Wykonawca rob6t
budowlanych.

3) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki prawne i finansowe spowodowane
istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, ktore nie
zostaty wezesniej zaakceptowane przez Zamawiajacego.

4) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za niewykonanie ub
nienalezyte wykonanie ustugi nadzoru inwestorskiego, w szczeg6lnosci za bledy i naruszenia
zasad praktyki zawodowe;j.

5) Wykonawca zapewnia we wiasnym zakresie i na wlasny koszt transport w celu dotarcia na
budowe lub na miejsce narad.

4. Informacje o inwestycji bedacej przedmiotem nadzoru inwestorskiego.

4.1 Adres inwestycji:
a) Droga gminna ul. Pomorska dz. nr 3/44, 3/1, 3/30, 3/6, 3/31, 405 i 14/1 obreb 0001-49
Czarne.

Miejsce narad: plac budowy ul. Pomorska ,

5. Termin wykonania przedmiotu zaméwienia.

Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ w okresie realizacji inwestycji i okresie gwarancyjnym.
Za termin poczatkowy uznaje si¢ dzief, w ktorym nastapi zawarcie umowy o nadzér inwestorski.

Za termin koncowy uznaje si¢ dzien, w ktérym nastapi uphyw terminu na jaki zostata udzielona



gwarancja przez Wikonawce robdt budowlanch.

Zaktada sig, ze termin realizacji robét budowlanych bedzie trwalo 7 m-cy od daty zawarcia
umowy na nadzor inwestorski.



