

RIPIOS.271.3.2016.RS

Czarne, dnia 13.04.2016r.

Wszyscy Wykonawcy
Strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Remont budynku hydroforni wraz z wymianą urządzeń stanowiących wyposażenie hydroforni w miejscowości Domisław Górny – zaprojektuj i wybuduj”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na skierowane zapytanie Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne:

Pytanie Nr 1.

W związku ogłoszonym przez Zamawiającego przetargiem na zadanie „Remont budynku hydroforni wraz z wymianą urządzeń stanowiących wyposażenie hydroforni w miejscowości Domisław Górny – zaprojektuj i wybuduj” prosimy o wydłużenie terminu realizacji zadania o 4 miesiące. Termin realizacji wskazany przez Zamawiającego jest nierealny, gdyż termin konieczny do wykonania zamówienia wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń to co najmniej 5 miesięcy. W tej sytuacji Zamawiający poprzez wyznaczenie zbyt krótkiego terminu realizacji dopuścił się naruszenia art.387 §1 K.c. w zw. Z art.14 ustawy, gdyż ewentualna umowa gdyby została zawarta byłaby od początku umową nieważną, ponieważ ma ona cechy umowy o świadczenie niemożliwe.

Odpowiedź

Zamawiający informuję, iż prawidłowo oszacował czas niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia oraz uzyskania decyzji administracyjnych.

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki