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Dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: 
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków                     
i przewodem tłocznym. 

 
Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na skierowane 
zapytanie Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ w prowadzonym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego: 
PYTANIA:  
1. Czy w ramach niniejszej inwestycji zachodzi kolizja z istniejącym drzewostanem jeśli tak to po 

czyjej stronie leży usunięcie kolidujących drzew i w jakiej ilości oraz kto będzie ponosił opłaty 
administracyjne z tego tytułu ? 

2. Jaką metodę umocnień wykopów Wykonawca ma skalkulować w swojej ofercie? 
3. Czy w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się wymianę gruntu? Jeśli tak to w jakiej 

ilości. 
4. Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów?  

Jeśli tak to w jakiej ilości i technologii? 
5. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 

administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które 
zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie 
nie obciążają Wykonawcy. 

6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentacje 
projektową i techniczną  potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja 
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek 
dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 

7. W jakich drogach będzie przebiegała trasa niniejszej inwestycji? Gminnej, wojewódzkiej czy 
powiatowej? 

8. Prosimy o podanie maksymalnej odległości, na którą Wykonawca będzie obowiązany przewieźć 
materiały z rozbiórki. 

9. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja                  
a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy? 

10. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 
zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji 
projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku 
konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe,            
a termin wykonania zamówienie ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

11. Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych                   
w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych,            
a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych                
z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na 
podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów 
niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających                      
z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków 
gruntowo-geologicznych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych  urządzeń podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania 
robót wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
dodatkowe. Zwracamy uwagę , iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c. „Jeżeli strony umówiły się o 
wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia 
wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub 
kosztów prac.”, to jednak należy pamiętać, iż rozmiar i koszt prac, o których mowa w treści tego 
przepisu, dotyczy wyłącznie rozmiaru prac ujętych w dokumentacji przetargowej oraz kosztów 
możliwych do oszacowania  na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz 
odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś kosztów robót, których wykonanie okazało się konieczne  
w celu realizacji przedmiotu zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej 
do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane  w dokumentacji 
projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania były by sprzeczne z art. 140 



ust. 3 PZP w związku z art.58 § 1K.C, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia 
w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu 
zamówienia objętego ceną oferty. 

12. Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie leży po stronie 
Wykonawcy. 

13. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie rurociągów tłocznych metodą bezwykopową? 
14. Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania opinii geotechnicznej o której mowa w pkt. 4 

projektu budowlanego.  
15. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę rur osłonowych stalowych na rury PE.  Nadmieniamy, że 

rury PE cechuje dłuższa żywotność niż rury stalowe. 
16. Na odcinku od studni S28 do S28a zaprojektowano przejście przez drogę asfaltową pod 

istniejącym wpustem deszczowym wg profilu podłużnego w/w odc. ma zostać wykonany 
wykopem mechanicznym, natomiast według decyzji dróg gminnych i powiatowych przejścia 
poprzeczne należy wykonać metoda przewiertu sterowanego bądź przecisku. Prosimy                   
o wyjaśnienie rozbieżności. 

17. Według zapisu projektu umowy Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej ma wykonać przyłącza 
kanalizacji sanitarnej do wszystkich budynków objętych dokumentacją projektową (na odcinku od 
granicy posesji do budynku mieszkalnego lub istn. osadnika). Zamieszczona na stronie 
postępowania dokumentacja techniczna w swoim zakresie obejmuje wykonanie przyłączy jedynie 
do granic posesji. Jeżeli Wykonawca ma w swojej ofercie skalkulować wykonanie przyłącza od 
granicy posesji do budynków mieszkalny wówczas prosimy o zamieszczenie na stronie 
postępowania projektów technicznych przyłączy z podaniem dokładnego zakresu rzeczowego. 

18. Zwracamy się z prośbą o zmianę postanowień umowy w §6 ust.7  w taki sposób, że Zamawiający 
przewiduje płatności częściowe. 
Tak duży zakres przedmiotu zamówienia wiązać się będzie z wyłożeniem przez Wykonawcę 
bardzo dużych środków finansowych co w konsekwencji dyskwalifikuje wiele firm wykonawczych. 
Dopuszczenie możliwości płatności częściowych z rozbiciem np. na dwie faktury (jedną 
częściową i jedną końcową) umożliwi przystąpienia do przetargu większej liczbie oferentów przez 
co zwiększy się konkurencyjność, która w efekcie skutkować może korzyścią dla Zamawiającego 
pod względem wysokości zaoferowanych  cen. 

19. Czy zamawiający dopuszcza nowy system monitoringu dla projektowanych przepompowni wraz    
z dostarczeniem niezbędnych urządzeń? Jeśli nie to prosimy o podanie administratora 
istniejącego monitoringu w gminie Czarne. 

20. Na stronie 4 SIWZ w pkt 6 ppkt 4a jest napisane, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że 
wykonał co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające przedmiotowi zamówienia z których 
każda polegała na budowie lub przebudowie lub rozbudowie kanalizacji sanitarnej o długości nie 
mniejszej niż 5,0 km o wartości minimum 5 milionów każda co oznacza, że Wykonawca może 
wykazać się referencjami z całego okresu prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast   na 
stronie 8 SIWZ ppkt 8.3 jest napisane , że   Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu robót 
budowlanych za ostatnie 5 lat. Związku z tym prosimy o doprecyzowanie żądania z jakiego 
okresu mają pochodzić referencje. Jako doświadczony Wykonawca, zwracamy się z prośbą, aby 
każdy Wykonawca  mógł wykazać się żądanym doświadczeniem z   całego okresu  prowadzenia 
działalności gospodarczej. Taka forma dopuszczenia Wykonawców wykaże, że Wykonawca         
w swojej karierze zawodowej  wykonał roboty o podobnym zakresie oraz  pozwoli zwiększyć 
konkurencyjność,  która w efekcie skutkować może korzyścią  dla Zamawiającego pod względem 
wysokości zaoferowanych  cen. 

21. W razie braku zgody na pytanie Wykonawcy numer  20 niniejszego pisma proszę o zmianę 
punktu  pkt 6 ppkt 4a SIWZ w sposób następujący  ,, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że 
wykonał co najmniej trzy  roboty budowlane odpowiadające przedmiotowi zamówienia z których 
każda polegała na budowie lub przebudowie lub rozbudowie kanalizacji sanitarnej o wartości 
minimum 3 miliony każda. 

22. Prosimy o zmianę zapisu SIWZ pkt.6 ppkt. 4 b dotyczący zdolności technicznej lub  zawodowej  
na zapis o następującej treści: 
b) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, określone przepisami ustawy          
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające im 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów, posiadająca minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika 
budowy lub kierownik robót sanitarnych, w tym przy realizacji co najmniej 1 roboty 
ogólnobudowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie kanalizacji sanitarnej 
o długości nie mniejszej niż 5,0 km o wartości minimum 4 milionów. 
 



23. W związku z wprowadzeniem  od 20 marca 2021  Lockdown (zakaz wyjścia) spowodowanym 
trudną  sytuacje panującą w kraju pandemią COVID-19, która znacznie opóźnia i wydłuża czas 
oczekiwania na oferty cenowe (wyceny materiałów, przepompowni)  oraz duży zakresem 
przedmiotu zamówienia, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert  do dnia 
07.04.2021 r. co pozwoli Wykonawcą na przygotowania rzetelnych i konkurencyjnych ofert. 

24. Prosimy o podanie warunków odtworzenia dróg gminnych po prowadzonych robotach. 
25. Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania uzgodnień właścicieli posesji przez które 

będzie przebiegała inwestycja. 
26. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiar robót służy do celów pomocniczych i nie jest podstawą do 

obliczenia ceny. 
27. Czy zamawiający jest w posiadaniu obmiaru robót na podstawie którego sporządzony został 

przedmiar robót. Jeśli Zamawiający jest w posiadaniu w/w dokumentu prosimy o zamieszczenie 
go na stronie postępowania. 

28. Czy przedmiot umowy obejmuje przebudowę lub rozbudowę dróg gminnych po prowadzonych 
pracach czy jedynie przywrócenie ich do stanu pierwotnego w śladzie wykopu? 

29. Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania rysunków szczegółowych studni 
odpowietrzających. 

30. Czy planowana inwestycja przebiega przez obszar terenów zamkniętych? 
31. Czy Zamawiający posiada uzgodnienia z właścicielami działek prywatnych na zasilanie 

„przepompowni przydomowych” z instalacji odbiorczych będących ich własnością? 
32. Kto jest zarządzą pasów drogowych w których będzie prowadzona inwestycja? 
33. Czy Zamawiający będzie pobierał opłate za zajecie pasa drogowego w drogach gminnych? 
34. Po zapoznaniu się z dokumentacją projektową oraz rozpoznaniu rynku producentów tłoczni            

i pompowni ścieków stwierdzamy, że wymagane parametry opisane w dokumentacji projektowej  
odnośnie pompowni ścieków wskazują na rozwiązanie dostępne na rynku polskim produkowane 
tylko przez jednego producenta. 
Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych, Zamawiający nie może opisywać przedmiotu 
zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Wnosimy o dopuszczenie do 
zastosowania jako rozwiązanie równoważne tłoczni ścieków, które tak samo jak opisane              
w projekcie pompownie suche zabudowane są w komorze suchej, a dodatkowo posiadają system 
separacji zanieczyszczeń. 
Jeśli Zamawiający lub autor projektu nie dopuszcza zastosowania tłoczni ścieków jako 
rozwiązanie równoważne wnosimy aby wskazał  co najmniej dwóch potencjalnych producentów 
którzy produkują  pompownie suche spełniające  wymagania zawarte w dokumentacji projektowej   
oraz posiadający certyfikat CE na zgodność z normą PN-EN 12050-1 wystawiony przez 
jednostkę notyfikującą. Wiedza na temat ewentualnych innych producentów umożliwi 
Wykonawcom negocjowanie właściwych warunków dostawy tj. przede wszystkim cena oraz 
okres gwarancji co w konsekwencji skutkować może z korzyścią dla Zamawiającego pod 
względem  wysokości oferowanych cen   przez Wykonawców  biorących udział w postępowaniu 
przetargowym. 

35. Związku z dużym zakresem przedmiotu zamówienia prosimy o wydłużenie okresu wykonania 
robót budowlanych do 13 miesięcy od podpisania umowy z Inwestorem. 

36. Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U.2020.2176), zwracam się z prośbą o udzielenie Nam informacji jaką kwotę zamierza 
przeznaczyć Zamawiający na wykonanie niniejszego przedmiotu zamówienia. 

37. Czego dotyczy pozycja nr 12, 130 oraz 221  przedmiaru robót . W  dokumentacji projektowej 
Wykonawca nie znalazł informacji, gdzie przedmiotowy drenaż ma zostać ułożony. Czy ma on 
służyć do odwodnienia wykopów na czas prowadzonych prac ? 

 
Odpowiedzi: 
1. Trasa sieci kanalizacji sanitarnej została tak zaprojektowana, aby uniknąć kolizji z istniejącym 

drzewostanem. W przypadku wystąpienia kolizji (np. brak inwentaryzacji na podkładzie 
geodezyjnym) koszty wycinki ponosi Inwestor. 

2. Zgodnie z profilami podłużnymi i przedmiarem robót. 
3. Nie przewiduje się wymiany gruntu. 
4. Zgodnie z badaniami geologicznym woda w zależności od opadów może okresowo występować 

w postaci sączeń. Przewidziano zastosowanie drenażu i pompowanie wody z wykopu. Sposób 
odwodnienia został podany w opisie, profilach podłużnych i przedmiarach. W przypadku 
wysokiego poziomu wód gruntowych spowodowanym opadami atmosferycznymi koszt 
odwodnienia wykopów ponosi Wykonawca. 

5. Tak, potwierdzamy. 
6. Tak, potwierdzam i jednocześnie informuję że zostaje dołączona dokumentacja geotechniczna. 
7. Trasa inwestycji przebiega po drogach gminnych i powiatowych. 
8. Na odległość 8,5 km. 



9. Tak, potwierdzamy. 
10. Tak, potwierdzamy. 
11. Zamawiający potwierdza, z uwzględnieniem zapisów Istotnych dla stron postanowień umowy. 
12. Tak, potwierdzamy. 
13. Tak, Zamawiający dopuszcza. 
14. Zamawiający zamieści na stronie niniejszego postepowania dokumentację geotechniczna. 
15. Zamawiający dopuszcza zmianę rur osłonowych stalowych na rury PE. 
16. Zgodnie z profilem w dokumentacji odcinek ten jest przewidziany do wykonania metodą przecisku 
17. Przyłącza do od granicy posesji do budynków należy wykonać wg kalkulacji własnej Wykonawcy. 
18. Zamawiający dokonał zmiany treści SWZ poprzez zmianę załącznika nr 8 do SWZ stanowiący 

projekt umowy, dodając między innymi zapis że: 
„Rozliczenie pomiędzy Stronami nastąpi na podstawie faktur częściowych wystawionych przez 
Wykonawcę nie częściej niż co 2 miesiące oraz na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru 
robót i pisemnego potwierdzenia od Podwykonawców, iż dokonano zapłaty wszystkich 
istniejących wobec nich należności za okres, którego dotyczy faktura.”. 

19. Zamawiający nie dopuszcza nowego systemu monitoringu dla projektowanych przepompowni. 
System musi być kompatybilny z systemem Operatora sieci. 

20. Zamawiający dokonał zmiany SWZ w tym zakresie poprzez zmianę zapisu na:  
„a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające przedmiotowi 
zamówienia, z których każda polegała na budowie lub przebudowie lub rozbudowie kanalizacji 
sanitarnej o długości nie mniejszej niż 5,0 km o wartości minimum 5 milionów każda,”. 

21. Zamawiający nie dokonuje zmiany w tym zakresie. 
22. Zamawiający nie dokonuje zmiany w tym zakresie. 
23. Zamawiający dokonując zmiany treści SWZ i ogłoszenia przedłużył termin składania ofert na 

dzień 30 marca 2021 roku, składanie ofert do godziny 11:00, otwarcie ofert o godzinie 11:15. 
24. Drogi gminne po wykonanych robotach należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
25. Zamawiający posiada wszystkie uzgodnienia z właścicielami posesji. Dokumentacja ta zostanie 

przekazana Wykonawcy na etapie zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. 
26. Tak, potwierdzamy. 
27. Zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy projektu przedmiar robót został opracowany w oparciu        

o zestawienia programu komputerowego, którego Zamawiający nie posiada. 
28. Zgodnie z warunkami  technicznymi określonymi w zawartych uzgodnieniach z zarządcami dróg. 
29. Schemat studni został zamieszczony na rysunku nr. 55 
30. Planowana inwestycja nie przebiega przez obszar terenów zamkniętych. 
31. Zamawiający posiada uzgodnienia z właścicielami działek prywatnych na lokalizację 

przepompowni przydomowych co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przyłączenie ich do 
zalicznikowej instalacji energetycznej. 

32. Zarządcą pasów drogowych jest Gmina Czarne i Zarząd Dróg Powiatowych w Człuchowie. 
33. Nie będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych. 
34. Na terenie Polski jest co najmniej dwóch producentów produkujących przepompownie suche. 
35. Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu wykonania umowy. 
36. Inwestycja będzie finansowana z otrzymanej pożyczki z WFOŚ. Zamawiający dla potrzeb 

przeprowadzenia niniejszego postepowania zabezpieczył kwotę 1.957.530,00 zł. 
37. Zgodnie z badaniami geologicznym woda w zależności od opadów może okresowo występować 

w postaci sączeń. Przewidziano zastosowanie drenażu i pompowanie wody z wykopu. Sposób 
odwodnienia został podany w opisie, profilach podłużnych i przedmiarach. W przypadku 
wysokiego poziomu wód gruntowych spowodowanym opadami atmosferycznymi koszt 
odwodnienia wykopów ponosi Wykonawca. 
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