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ID.271.2.34.2021 Czarne, dnia 27.12.2021 r.

ZAPROSZENIE DO SKEADANIA OFERT

Zamawiajacy:

Gmina Czarne

ul. Moniuszki 12

e-mail: zamowienia@czarne.pl
NIP 843-15-29-525

zaprasza do skladania ofert na realizacj¢ zaméwienia publicznego o wartosci ponizej 130 000 ztotych
pod nazwa Sprawowanie nadzorn inwestorskiego nad realizacja zadan inwestycyjnych pn.:

a) Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen mieszkalnych na pomieszczenia
przedszkola , rozbudowa sieci wodociagowej o hydrant oraz montaz windy dla osob
niepelnosprawnych wraz z budows fundamentéw na dziatkach nr 59, 66/2 i 54/2 w m.
Czarne, ul. Parkowa 7,

b) Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen mieszkalnych w budynku Szkoty Podstawowe;j
w Wyczechach w celu utworzenia oddziatu przedszkolnego, budowa obiektéw mate;j
architektury oraz rozbudowa sieci wodociagowej o hydrant nadziemny DN80 na dziatkach
nr 10/5, 9/6 1 3/3 w m. Wyczechy, gm. Czarne.
Realizowanych w ramach projektu CZARNENSKIE PRZEDSZKOLE- DZIECI W SWOIM
ZYWIOLE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata
2014-2020,

1. TERMIN, MIEJSCE I FORMA SKEADANIA OFERT

1) Oferte (Formularz ofertowy wg wzoru stanowigcego Zatacznik nr 1 oraz Wykaz oséb wg wzoru
stanowigcego Zatagcznik nr 2) nalezy ztozy¢ w formie pisemnej w zaklejonej kopercie , oznakowane;j
napisem : Oferta na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadan inwestycyjnych
pn.:

e Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen mieszkalnych na pomieszczenia
przedszkola , rozbudowa sieci wodociagowej o hydrant oraz montaz windy dla oséb
niepetnosprawnych wraz z budowa fundamentéw na dziatkach nr 59, 66/2 i 54/2 w m. Czarne,
ul. Parkowa 7,

* Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen mieszkalnych w budynku Szkoly Podstawowej w
Wyczechach w celu utworzenia oddziatu przedszkolnego, budowa obiektéw matej architektury
oraz rozbudowa sieci wodociagowej o hydrant nadziemny DN80 na dziatkach nr 10/5, 9/6 i 3/3
w m. Wyczechy, gm. Czarne.

2) Termin skladania ofert do 10 stycznia 2022r. do godz. godz. 15:30.

3) Miejsce skladania ofert : Urzad Miasta i Gminy w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne,
Sekretariat — pokdj Nr- 12.

4) Wybdr oferty nastapi zgodnie z Regulaminem udzielania zamdéwien publicznych o wartosei

o di




ponizej  130.000,00 zt netto, wprowadzonym  Zarzadzeniem nr  0050.1.2021
Burmistrza Czarnego z dnia 04 stycznia 2021 roku.

2. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1) Cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbedne do prawidtowej i pelnej realizacji przedmiotu
zamoOwienia,

2) Cena brutto oferty powinna zosta¢ wskazana w Formularzu ofertowym (wg wzoru stanowigcego
Zatgcznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do skladania ofert), i podana cyfrowo w ztotych (z}),
z dokladnoscia do dwdch miejsc po przecinku.

3) Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie okolicznoscei, ktére moga wptynaé na ceng ofertows,
a podana przez niego cena ofertowa brutto, powinna obejmowaé wszystkie koszty i skladniki zwigzane
z wykonaniem zamdwienia, naleznym podatkiem VAT oraz warunkami stawianymi przez
Zamawiajgcego.

4) Zaoferowana cena pozostanic niezmienna przez caly okres trwania umowy, zawartej
z wybranym wykonawca.

3. KRYTERIUM OCENY OFERT
Cena 100%

4. KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,
informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Czarnego, ul. Moniuszki 12, 77-330

Czarne;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czarne jest Pani Katarzyna Bobenczyk,
kontakt: e-mail: k.bobenczyk@czarne.pl, tel. (59) 8332079%;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym z
postgpowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego polegajacego na : Sprawowanie nadzoru
inwestorskiego nad realizacja zadan inwestycyjnych pn.:

* Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczeri mieszkalnych na pomieszczenia
przedszkola , rozbudowa sieci wodociggowej o hydrant oraz montaz windy dla oséb
niepetnosprawnych wraz z budowa fundamentdw na dziatkach nr 59, 66/2 i 54/2 w m. Czarne,
ul. Parkowa 7,

* Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen mieszkalnych w budynku Szkoty Podstawowej w
Wyczechach w celu utworzenia oddziatu przedszkolnego, budowa obiektéw malej architektury
oraz rozbudowa sieci wodociggowej o hydrant nadziemny DN80 na dziatkach nr 10/5, 9/6 i 3/3
w m. Wyczechy, gm. Czarne

3) numer postgpowania ID.271.2.34.2021MS prowadzonym w trybie zapytanie ofertowego
dotyczacego zamowienia publicznego o wartosci nizszej od kwoty 130.000 zt;




4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo
zamdwieni publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) dalej ,,ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe bgdg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakoficzenia postgpowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
Jest wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp, zwiazanym z udziatem
W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikaja z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgda podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych dotyczacych Wykonawey
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagaloby po stronie administratora
niewspéimiernie duzego wysitku moze zosta¢ Pani/Pan zobowiazana do wskazania
dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegolnosci podania
nazwy lub daty postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego lub konkursu albo
sprecyzowanie nazwy lub daty zakoriczonego postepowania o udzielenie zaméwienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie
skutkuje zmiang wyniku postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiana
postanowiefh umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie narusza integralnosci
protokolu oraz jego zalacznikow;

¢) na podstawie art. 18 RODO prawo Zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub panstwa czlonkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca
uzna, ze przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:
a) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

¢) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO.

5. INFORMACJE SZCZEGOLOWE W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
DOSTEPONE SA :

Urzad Miasta i Gminy w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne, — pokdj Nr- 28, osoba do
kontaktu : P. Marek Szoska- Tel. 59-8332079

T e



6. ZALACZNIKI:

a) Formularz ofertowy — Zatacznik nr 1

b) Wykaz os6b — Zatgcznik nr 2

¢) Projekt umowy — Zalgcznik nr 3

d) Opis przedmiotu zamo6wienia — Zatgcznik nr 4




Zafgcznik nr 1 do Zaproszenia - Wz6r formularza ofertowego

Pieczec/-cie Wykonawcy/-cow
FORMULARZ OFERTOWY

PetNa NAZWA WYKONBWEY: ...ccuviviiniirniiin et cernrtrees st s isesstasssssass st ese s sess sassesssseses sassssstssessnssenssesossns sessasssssnss sase
AAIES! ettt ettt st a et s et et eea e e e e s e ea R s ee st eR R et A Sbe e bR R SRRt ShR SR e ben et ae s ee e s em et e nee s renssen eneesseeen e
Tel.: ........

REGON: ....coivreeernnnen

W odpowiedzi na zaproszenie do skfadania ofert na realizacje zaméwienia publicznego o wartoéci szacunkowej nie
przekraczajacej 130.000,00 zt pod nazwa : Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadan
inwestycyjnych pn.:

a) Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczerh mieszkalnych na pomieszczenia przedszkola ,
rozbudowa sieci wodociggowej o hydrant oraz montaz windy dla 0séb niepetnosprawnych wraz z budowa
fundamentéw na dziatkach nr 59, 66/2 i 54/2 w m. Czarne, ul. Parkowa 7,

b} Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczeri mieszkalnych w budynku Szkoty Podstawowe] w Wyczechach
w celu utworzenia oddziatu przedszkoinego, budowa obiektéw matej architektury oraz rozbudowa sieci
wodociggowej o hydrant nadziemny DN80 na dziatkach nr 10/5, 9/6 i 3/3 w m. Wyczechy, gm. Czarne.
Realizowanych w ramach projektu CZARNENSKIE PRZEDSZKOLE- DZIECI W SWOIM ZYWIOLE w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

1. Oferujg wykonanie przedmiotu zaméwienia okreslonego w Zaproszeniu do sktadania ofert za cene:

WARTOSC BRUTTO

Cena brutto ...ceecceeevciceeeeee e
Stawka podatku VAT ........... %*

*uzupetnia Wykonawca

2. Termin realizacji zamoéwienia : do 29 lipca 2022 roku,

3. Oswiadczam, iz powyzsza cena zawiera wszystkie koszty, jakie Zamawiajacy poniesie w zwigzku
z wyborem naszej oferty i nie ulegnie ona zmianie w tracie realizacji zaméwienia.

4. Oswiadczam, iz zapoznatem sie z tredcig Zaproszenia do skfadania ofert i nie wnosze do niego
zastrzezen.

5. Oswiadczam, ze wypetniono obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec
0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania
si¢ 0 udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.2

6. Akceptuje projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiazuje sie do jej podpisania
W miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

(Miejscowosé i data) (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

*rozp ie Parfamentu Eur jski I Rady {UE} 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/\WE (ogéine rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
Wor dku gdy wyk nie k je danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczqcych lub zachodzi wylg e ia obowigzku informacyjnego, stosownie do art.

13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiad Yk a nie skiada (! igcie tresci oswiad ia np. przez jego wykreslenie).




Zalgcznik nr 2

wzor
WYKAZ 0OSOB,

KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA
/ odpowiedzialnych za nadzorowanie rob6t w poszczegdlnych branzach/

Informacja o podstawie
Zakres do d a tvmi
wykonywanych Dane dotyczace kwalifikacji 0 yspon(l))walfla ymi
Imi¢ i nazwisko | czynnosci/planowana |zawodowych, doswiadczenia zawodowego osobami

. .. . . /np. umowa o prace, umowa

funkcja przy realizacji i wyksztalcenia . S

Swieni zZlecenie, zobowigzanie

zamoéwienia Imiotow trzecich/
1 2 3 4

(Podpis osoby uprawnionej lub 0séb uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcey w dokumentach rejestrowych lub
we wlasciwym upowaznieniu)
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UMOWA Nr........ Wzor

Zawarta w dniu ... roku w Czarnem pomi¢dzy: Gming Czarne
zsiedzibg w 77 —330 Czarnem, ul. Moniuszki 12, NIP 843-15-29-525 zwang dalej “Zamawiajagcym”,
reprezentowanym przez:

Piotra Zabrockiego - Burmistrza Czarnego

przy kontrasygnacie: Doroty Debskiej - Skarbnika Gminy

zwanym dalej ,,Wykonawcg” zostata zawarta umowa o nizej wymienionej tresci:
§1

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy Wykonawcy, dokonanego
przez Zamawiajacego zgodnie z Regulaminem udzielania zamdwien publicznych o wartosci ponizej
130.000,00 zt netto, wprowadzonym Zarzadzeniem nr 0050.1.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 04
stycznia 2021 roku zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoOwienie polegajace na
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.:

a) Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczef mieszkalnych na pomieszczenia
przedszkola , rozbudowa sieci wodociagowej o hydrant oraz montaz windy dla o0séb
niepelnosprawnych wraz z budowa fundamentéw na dziatkach nr 59, 66/2 i 54/2 w m.
Czarne, ul. Parkowa 7,

b) Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen mieszkalnych w budynku Szkoty Podstawowej
w Wyczechach w celu utworzenia oddziatu przedszkolnego, budowa obiektéw matej
architektury oraz rozbudowa sieci wodociggowej o hydrant nadziemny DN80 na dziatkach
nr 10/5, 9/6 1 3/3 w m. Wyczechy, gm. Czarne.

Realizowanych w ramach projektu CZARNENSKIE PRZEDSZKOLE- DZIECI W SWOIM

ZYWIOLE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na

lata 2014-2020,

2. Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia:
2.1. Przedmiotem zamowienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego poprzez ustanowionych
Inspektorow Nadzoru w specjalnosciach:

a) konstrukcyjno — budowlane;j, (ze wskazaniem na koordynatora)

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych,

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

wodociggowych i kanalizacyjnych,

dla zadania inwestycyjnego ,CZARNENSKIE PRZEDSZKOLE- DZIECI W SWOIM

ZYWIOLE ” w okresie realizacji inwestycji oraz gwarancji.
2.2, Zaméwienie obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z prze-
piséw ustawy — Prawo budowlane oraz wiasciwych przepiséw wykonawczych wydanych na jego
podstawie, zatwierdzonej dokumentacji projektowej i udzielonego pozwolenia na budowe, umowy
zawartej z wykonawca robot budowlanych oraz umowg nr RPPM.03.001.00-22-22-0103/20-01 z dnia
08 listopada 2021 roku.

3. W ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego Wykonawca ma obowiazki:




e Wykonawca begdzie realizowal zamdéwienie poprzez ustanowionych inspektorow
nadzoru inwestorskiego.

e Wykonawca poprzez ustanowionych inspektorow nadzoru inwestorskiego bedzie
wykonywatl czynnosci okre$lone w art.25 — 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z p6znie. zm.) oraz inne okreslone
przez Zamawiajgcego.

4. Do innych obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g

h)

A)
k)

D

uczestniczenie w uzgadnianiu opracowanego przez Wykonawce robdt budowlanych
harmonogramu rzeczowo — finansowego

zapoznanie si¢ z dokumentacjg projektowa, terenem budowy;

posiadanie telefonu komérkowego umozliwiajacego szybki i bezposredni kontakt, w razie
koniecznosci codzienny telefoniczny kontakt z Zamawiajacym w biezacych sprawach
inwestycji,

uczestniczenie w przekazaniu placu budowy Wykonawcy robdt budowlanych,

zapewnienie cigglosci $wiadczonej ustlugi, w przypadku nieobecnosci ustanowionych
inspektoréw nadzoru

sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacja projektows,
pozwoleniem na budowg, umowa z Wykonawcg robdt budowlanych, w tym harmonogramem
rzeczowo — finansowym,

kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny wlasciwosci wykonanych
robot (zakresu, jakosci, w szczegdlnosci potwierdzenie w dzienniku budowy zapisow
kierownika budowy w trakcie realizacji oraz gotowosci zadania inwestycyjnego do odbioru),
w czasie kazdorazowego pobytu na budowic Wykonawca ma obowigzek biezacego
przegladu dziennika budowy.

uczestniczenie w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego w trakcie
realizacji inwestycji,

zglaszanie projektantowi zastrzezen Wykonawcy robét budowlanych lub Zamawiajacego do
dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnien lub wyjasnief,
informowanie Zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach moggcych migé wplyw na
terminowos¢ i poprawnos¢ wykonywanych robét przez Wykonawca robdt budowlanych oraz
o zaistnieniu okolicznosci nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

rozstrzyganie z kierownikiem budowy w porozumieniu z nadzorem autorskim watpliwosci
natury technicznej; powstatych w trakcie realizacji robdt, z tym, ze zmiany projektowe
majace wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia wymagaja akceptacji Zamawiajacego,

m) pobyt na placu budowy w odstgpach czasu zabezpieczajacych skuteczny i prawidtowy nadzor

n)
0)

P

¢ inspektora nadzoru ( koordynatora) minimum 4 razy w tygodnmiu, z wyjatkiem
okreséw niezbgdnych przerw technologicznych. Zamawiajacy bedzie prowadzit
listg obecnosci w siedzibie Zamawiajacego ,

e inspektora nadzoru branzy sanitarnej i elektrycznej minimum 1 raz w tygodniu,
z wyjatkiem okreséw niezbednych przerw technologicznych. Zamawiajacy bedzie
prowadzit liste obecnosci w siedzibie Zamawiajacego ,

przyjazd na plac budowy w terminie do 5 godzin od zawiadomienia przez Zamawiajacego
w naglych, nieprzewidzianych przypadkach,

w przypadku stwierdzenia niezgodno$ci wykonywania rob6t budowlanych z dokumentacija
projektowa, nieprawidlowosci proceséw technologicznych, uzycia niewlasciwych materialow,
wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robé6t, Wykonawca zwraca na to uwage kierownikowi
budowy, dokonujgc stosownego wpisu w dzienniku budowy, zada dokonania poprawek,
zglasza pisemnie Zamawiajgcemu oraz jesli jest to konieczne, wstrzymuje wykonanie robét,

sprawdzanie jakosci wbudowanych materialéw i wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu materialow i wyrobéw budowlanych wadliwych i nie
2



dopuszczonych do obrotu i1 stosowania w budownictwie, przez co rozumie si¢ sprawdzanie
posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentow (atestéw, $wiadectw jakosci,
wynikow badar), dotyczacych dostarczonych materiatéw; Wykonawca dokonuje ich oceny
jakosci na placu budowy przed ich wbudowaniem; w razie braku wymaganych dokumentéw
stwierdzajacych wlasciwg jakos$¢ lub tez w razie zastrzezen dotyczacych jakosci materiatu
przewidzianego do wbudowania, Wykonawca ma obowigzek zadania od Wykonawcy robdt
budowlanych odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany
»wadliwego” materiatu, jak roOwniez powiadomienia Zamawiajacego o zaistniatym fakcie,

q) sprawdzenie kompletnosci przedstawionych przez Wykonawce robdt budowlanvch
dokumentéw i zaswiadczen oraz badan, niezbednych do przeprowadzenia odbioru,

r) sprawdzenie, potwierdzanie prawidlowosci i kompletnosci dokumentacji rozliczeniowe;j
przedkiadanej przez Wykonawce robot budowlanych oraz dokumentacji powykonawczej,

s) uczestniczenie w odbiorach czgsciowych, stanowiacych podstawe rozliczenia wykonanych
robot przez Wykonawcg robot budowlanych oraz udziat w czynnosciach odbioru koficowego
i przekazywaniu zadania inwestycyjnego do uzytkowania,

t) potwierdzenie faktycznie wykonanych rob6t w dokumentach rozliczeniowych
przekazywanych przez Wykonawce robdt budowlanych Zamawiajagcemu,

u) kontrola prawidlowosci zafakturowania wykonanych robét (podanie zakresu i wartosci
wykonanych robot),

v) uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz nadzorowanie usuwania
stwierdzonych protokolarnie wad i usterek.

5. Wykonawea nie moze samodzielnie podejmowac decyzji majacych wplyw na wzrost kosztow
nadzorowanego zadania inwestycyjnego, jak réwniez nie jest upowazniony do zlecania
dodatkowych robét bez zgody Zamawiajacego, z wyjatkiem robét, ktérych wykonanie jest
niezbedne w celu likwidacji istniejacego stanu zagrozenia zycia lub mienia.

6. Inne postanowienia dotyczace przedmiotu zaméwienia:

1) kLaczenie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy jest nie
dopuszczalne.

2) Z uwagi na ustanowienie inspektorow nadzoru inwestorskiego w zakresie roinych
specjalnosci, Zamawiajacy wymaga wyznaczenia jako koordynatora ich czynnosci na
budowie inspektora nadzoru inwestorskiego specjalnoéci konstrukcyjno — budowlane;.

3) Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest upowazniony do wprowadzania
zadnych zmian skutkujacych zmiang warunkdéw umowy zawartej z Wykonawca robdt
budowlanych.

4) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za skutki prawne i finansowe spowodowane
istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, ktore nie
zostaly wczesniej zaakceptowane przez Zamawiajacego.

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie ustugi nadzoru inwestorskiego, w szczegdlnosci za bledy
1 naruszenia zasad praktyki zawodowe;j.

6) Wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt transport w celu dotarcia na
budowg lub na miejsce narad.

4. Zakres nadzoru, okreSlony jest dokumentacja  projektowa, opracowang przez
CONCRETE Pracownia Projektéw Budowlanych, mgr inz. Ewa Zagorzanska,
ul. Szczecinska 9¢/1, 77-300 Czhuchéw, obejmujaca:

a) Projekt budowlany
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

5. Zadanie inwestycyjne realizowane bgdzie na podstawie decyzji pozwolenia na budowe
nr : BiA.6740.341.2021.RB z dnia 03.08.2021 r. oraz nr : BiA.6740.283.2021. KC z dnia
02.07.2021 r. wydanych przez Starostg Cztuchowskiego
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§2

Terminy realizacji

1. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ w okresie realizacji budowy i okresie gwarancji.

2. Za termin poczatkowy uznaje si¢ dziefi, w ktdrym nastapi zawarcie umowy z Wykonawcg robdt
budowlanych.

3. Po wylonieniu Wykonawcy robot budowlanych, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o terminie
zawarcia umowy z Wvkonawcg robot budowlanych.

4. Za termin koncowy uznaje si¢ dziefi, w ktorym nastapi uplyw terminu na jaki zostata udzielona
gwarancja przez Wykonawcg robdét budowlanych.

5. Zaklada sig, ze termin realizacji robdt budowlanych bedzie trwal do dmia 29.07.2022 roku,
a okres gwarancji ( zgodnie z oferta Wykonawcy robot budowlach).

§3

Obowigzki Zamawiajacego wynikajace z umowy.
1. Zamawiajacy zobowigzany jest do przekazania Wykonawey kompletu dokumentacji
projektowej, pozwolenia na budowe.
2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, niezwlocznie po podpisaniu, kopie umowy zawartej
z Wykonawcg robdt budowlanych.

§4

Obowiazki Wykonawcy wynikajace ze sprawowania nadzoru inwestorskiego.

1. Wykonawca bedzie realizowal zamoéwienie poprzez ustanowionych inspektoréw nadzoru
inwestorskiego wskazanych w § 7 umowy.

2. Wykonawca poprzez ustanowionych inspektoréw nadzoru inwestorskiego bedzie wykonywat
czynnosci okreslone w art.25 — 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 22020 r. poz. 1333, z pdznie. zm.) oraz inne okreslone przez Zamawiajacego w § 1 umowy.

3. Wykonawea nie moze samodzielnie podejmowaé decyzji majagcych wplyw na wzrost kosztow
nadzorowanego zadania inwestycyjnego, jak réwniez nie jest upowazniony do zlecania
dodatkowych robdt bez zgody Zamawiajacego, z wyjatkiem robét, ktérych wykonanie jest
niezbgdne w celu likwidacji istniejgcego stanu zagrozenia zycia lub mienia.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcey:
1. Wysokos¢ wynagrodzenie ryczaltowego Wykonawey z tytuhu czynnosci okre§lonych w niniejsze;j
umowie, ustala si¢ W WYSOKOSCI: vuevererarernceseressoncocnronns zl brutto
(stownie.................. ... ../100 zlotych)
Wyzej okreslone Wynagrodzeme zawiera podatek VAT i obowigzuje do konca realizacji
przedmiotu umowy.
2. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi catkowita zaptate za kompletne
wykonanie przedmiotu umowy.
3. Niedopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia ryczaltowego.

§6

Fakturowanie i rozliczenie

1. Rozliczenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 nastapi fakturg koficowa, stanowigca rozliczenie
wynagrodzenia umownego, wystawiong po zrealizowaniu calego zadania inwestycyjnego, jego
odbiorze koficowym oraz otrzymaniu przez Zamawiajacego ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.

Platnos¢ faktur nastapi w terminie 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajagcemu faktury.

3. Zaplata naleznosci nastapi przelewem przez Zamawiajacego na konto Wykonawey
4
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4. Za dzien zaplaty strony uznaja dat¢ obcigzenia konta bankowego Zamawiajgcego.

1.

§7

Wykonawea oswiadcza, Zze dysponuje osobami, ktdre posiadajg kwalifikacje zawodowe niezbedne
do wykonywania praw i obowigzkow nadzoru inwestorskiego w zakresie wszystkich specjalnosci
dla przedmiotowej inwestycji jak w § 1 pkt.l umowy, tj. uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu przepisoéw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z pdznie. zm.) oraz aktualne wpisy na liste czlonkéw
Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa.

2. Do sprawowania nadzoru inwestorskiego w poszczegdlnych specjalnosciach ustanawia sie:

inspektora  nadzoru w  specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej i koordynatora w

osobie PPN posiadajacy uprawnienia budowlane Nr
.................................... i wpis na list¢ czlonkéw Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa - nrewid. ..., Tel oo

inspektora nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, w  o0sobie ...

posiadajacy uprawnienia budowlane Nr ............................ i wpis na liste czlonkow
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa - nrewid ................ccceeiiiinnnnn, s Tel il

inspektora nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych, w osobie
..................................... posiadajacy uprawnienia budowlane Nr .............. 1 wpis na liste
cztonkdw Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa -nrewid. ............coovvvene, 1)

3. Wykonawca przedklada Zamawiajacemu o$wiadczenia oséb jak w pkt.2 o przyjeciu obowiazkow

inspektora nadzoru inwestorskiego, kserokopie uprawnien, o ktérych mowa w pkt.2 i zaswiadczen
o wpisie na list¢ cztlonkdéw O.1.1.B.

4. Zmiany 0séb o ktérych mowa w ust. 2 jest mozliwa w przypadku:

a) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
b) nie wywigzywania sie z obowigzkdw,
¢) jezeli zmiana tych oséb stanie si¢ konieczna z innych przyczyn niezaleznych od stron (np.
rezygnacji, itp.)
Wykonawca zglasza Zamawiajacemu powyzsza zmian¢ w terminie umozliwiajagcym sporzadzenie
ancksu do umowy z zachowaniem ciaglosci §wiadczonych ustug,

§8

Karv umowne, odstapienie od umowy

1.

W przypadku nie przystapienia Wykonawcy do wykonania obowigzkdw w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy wyznaczy mu dodatkowy termin do ich podjecia nie dluzszy niz 3 dni, a w przypadku
gdy Wykonawca po uptywie dodatkowego terminu do wykonania obowigzkéw nie przystapi,
Zamawiajacy w terminie 3 dni od uptywu tego terminu jest uprawniony do odstapienia od umowy
i naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust.

W razie nie wykonywania lub nienalezytego wykonywania przez Wykonawce obowigzkéw
wynikajagcych z umowy, Zamawiajacy wezwie do ich wykonania lub nalezytego wykonania
i wyznaczy dodatkowy termin do ich nalezytego wykonywania nie dtuzszy niz 3 dni. W przypadku
nie dostosowania si¢ przez Wykonawce do tego wezwania Zamawiajacy jest uprawniony do
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odstapienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia, w ktérym uptynat termin na
usuniecie stwierdzonych naruszen.

3. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy Zamawiajacy
naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci 20 % warto$ci brutto o ktérej mowaw  § 5 ust.
L.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy Zamawiajacy sktada Wykonawcy na pismie.

5. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego
z wymagalnych naleznosci Wykonawcy

§9
1. Wykonawea jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajgcego wskutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych
Z niniejszej umowy.
2. W zakresie odpowiedzialnosci odszkodowawczej, w zwiazku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem obowigzkéw umownych, stronom przystuguja uprawnienia przewidziane
w kodeksie cywilnym.
§10

W sprawach nieuregulowanych w tej umowie beda mialy zastosowanie przepisy Prawa Zamowien
Publicznych, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego.

§11

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

§12

Ewentualne sprawy sporne wynikle na tle realizacji niniejsze] umowy bedzie rozstrzygat Sad
Powszechny miejscowo wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§13

Niniejsza umowa wchodzi w zycie pod warunkiem wylonienia Wykonawcy robét budowlanych dla
zadania inwestycyjnego.

§14

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiajacego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zataczniki:
Nr 1. Oferta Wykonawcy.

Nr 2. Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjg techniczna wykonania i odbioru robét.
Nr 4. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ).

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



Eﬂ?gug'z:kie Rzeczpospolita S  URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
PEJS I Poiska B’ WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz Spoteczny
Program Regionalny gt

ID.271.2.34.2021 Zalgcznik nr 4
1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego:
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadan inwestycyjnych pn.:

a) Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczefi mieszkalnych na
pomieszczenia przedszkola , rozbudowa sieci wodociggowej o hydrant oraz montaz
windy dla os6b niepetnosprawnych wraz z budows fundamentéw na dziatkach nr 59,
66/2 i 54/2 w m. Czarne, ul. Parkowa 7,

b) Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen mieszkalnych w budynku Szkoly
Podstawowej w Wyczechach w celu utworzenia oddzialu przedszkolnego, budowa
obiektéw matej architektury oraz rozbudowa sieci wodociagowej o hydrant
nadziemny DN80 na dziatkach nr 10/5, 9/6 i 3/3 w m. Wyczechy, gm. Czarne.

Realizowanych w ramach projektu CZARNENSKIE PRZEDSZKOLE- DZIECI W SWOIM
ZYWIOLE wramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na
lata 2014-2020,

2. Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia:
2.1. Przedmiotem zamowienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego poprzez
ustanowionych Inspektoréw Nadzoru w specjalnosciach:
a) konstrukcyjno — budowlanej, (ze wskazaniem na koordynatora)
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzefi elektrycznych,
¢) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,
dla zadania inwestycyjnego ,CZARNENSKIE PRZEDSZKOLE- DZIECI W SWOIM
ZYWIOLE ” w okresie realizacji inwestycji oraz gwarancii.
3. Zamdwienie obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z prze-
piséw ustawy — Prawo budowlane oraz wiasciwych przepiséw wykonawczych wydanych na jego
podstawie, zatwierdzonej dokumentacji projektowej i udzielonego pozwolenia na budowe,
umowy zawartej z wykonawca rob6t budowlanych oraz umowa nr RPPM.03.001.00-22-22-
0103/20-01 z dnia 08 listopada 2021 roku.

3.1. W ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego:

3.1.1 Wykonawca bedzie realizowat zaméwienie poprzez ustanowionych inspektoréw nadzoru
inwestorskiego.

3.1.2 Wykonaweca poprzez ustanowionych inspektorow nadzoru inwestorskiego bedzie
wykonywal czynnosci okreslone w art.25 — 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z pdznie. zm.) oraz inne okreslone
przez Zamawiajacego.

3.2.Do innych obowiazkéw Wykenawey nalezy w szczegdlnosci:

a) uczestniczenie w uzgadnianiu opracowanego przez Wykonawce robét budowlanych
harmonogramu rzeczowo — finansowego

b) zapoznanie si¢ z dokumentacja projektowa, terenem budowy;

¢) posiadanie telefonu komorkowego umozliwiajacego szybki i bezposredni kontakt, w
razie koniecznosci codzienny telefoniczny kontakt z Zamawiajacym w biezacych
sprawach inwestycji,

d) uczestniczenie w przekazaniu placu budowy Wykonawcy robdt budowlanveh,




g)

h)

1)

k)

D

zapewnienie ciaglosci $wiadczonej ustugi, w przypadku nieobecnosci ustanowionych
inspektorow nadzoru

sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacjg projektows,
pozwoleniem na budowe, umowa z Wykonawca robdt budowlanych, w tym
harmonogramem rzeczowo — finansowym,

kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majgce znaczenie dla oceny wiasciwosci
wykonanych robét (zakresu, jakosci, w szczegdlnosci potwierdzenie w dzienniku
budowy zapiséw kierownika budowy w trakcie realizacji oraz gotowosci zadania
inwestycyjnego do odbioru),

w czasie kazdorazowego pobytu na budowie Wykonawca ma obowigzek biezacego
przegladu dziennika budowy.

uczestniczenie w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego w
trakcie realizacji inwestycji,

zglaszanie projektantowi zastrzezen Wykonawcy robdt budowlanych lub
Zamawiajacego do dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnief
lub wyjasnien,

informowanie Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach mogacych mig¢ wptyw
na terminowos$¢ i poprawno$¢ wykonywanych robdt przez Wykonawcg robdt
budowlanych oraz o zaistnieniu okolicznodci nieprzewidzianych w dokumentacji
projektowe;j,

rozstrzyganie z kierownikiem budowy w porozumieniu z nadzorem autorskim
watpliwosci natury technicznej; powstatych w trakcie realizacji robét, z tym, ze
zmiany projektowe majace wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia wymagaja
akceptacji Zamawiajgcego,

m) pobyt na placu budowy w odstepach czasu zabezpieczajacych skuteczny i prawidtowy

n)

0)

p)

nadzor :
e inspektora nadzoru ( koordynatora) minimum 4 razy w tygodmiu, z
wyjatkiem okreséw niezbednych przerw technologicznych. Zamawiajacy
bedzie prowadzil liste obecnosci w siedzibie Zamawiajgcego ,

e inspektora nadzoru branzy sanitarnej i elektrycznej minimum 1 raz w
tygodniu, z wyjatkiem okreséw niezbednych przerw
technologicznych. Zamawiajacy bedzie prowadzil liste obecnos$ci w
siedzibie Zamawiajgcego ,

przyjazd na plac budowy w terminie do 5 godzin od zawiadomienia przez
Zamawiajacego w nagtych, nieprzewidzianych przypadkach,

w przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci wykonywania robdt budowlanych z
dokumentacjg projektowa, nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia
niewtasciwych materialéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robot, Wykonawca
zwraca na to uwagge kierownikowi budowy, dokonujgc stosownego wpisu w dzienniku
budowy, zada dokonania poprawek, zgtasza pisemnie Zamawiajacemu oraz jesli jest
to konieczne, wstrzymuje wykonanie robot,

sprawdzanie jako$ci wbudowanych materialtéw i wyrobéw budowlanych, a w
szczegblnosci zapobieganie zastosowaniu materiatéw i wyrobéw budowlanych
wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, przez co
rozumie si¢ sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich
dokumentéw (atestow, S$wiadectw jakosci, wynikéw badan), dotyczacych do-
starczonych materialéw; Wykonawca dokonuje ich oceny jakosci na placu budowy
przed ich wbudowaniem; w razie braku wymaganych dokumentdéw stwierdzajacych
wlasciwa jako$¢ lub tez w razie zastrzezen dotyczacych jakosci materialu
przewidzianego do wbudowania, Wykonawca ma obowigzek zgdania od Wykonawcy
robot budowlanych odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub
zamiany ,,wadliwego” materiatu, jak réwniez powiadomienia Zamawiajacego o




zaistniatym fakcie,

q) sprawdzenie kompletnosci przedstawionych przez Wykonawce robdt budowlanych
dokumentéw i zaswiadczen oraz badan, niezbednych do przeprowadzenia odbioru,

r) sprawdzenie, potwierdzanie prawidlowosci 1 kompletnosci dokumentacji
rozliczeniowej przedktadane] przez Wykonawce robdt budowlanych oraz
dokumentacji powykonawcze;j,

s) uczestniczenie w odbiorach czg¢sciowych, stanowigcych podstawe rozliczenia
wykonanych robdt przez Wykonawce robot budowlanych oraz udziat w
czynnosciach odbioru koncowego i przekazywaniu zadania inwestycyjnego do
uzytkowania,

t) potwierdzenie faktycznie wykonanych robét w dokumentach rozliczeniowych
przekazywanych przez Wykonawce robot budowlanych Zamawiajgcemu,

u) kontrola prawidlowosci zafakturowania wykonanych robot (podanie zakresu i
wartosci wykonanych robot),

v) uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz nadzorowanie
usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek.

3.3.Wykonawca nie moze samodzielnie podejmowaé decyZJl majqcych wplyw na wzrost
kosztéw nadzorowanego zadania inwestycyjnego, jak rowniez nie jest upowazniony do
zlecania dodatkowych robot bez zgody Zamawiajgcego, z wyjatkiem robét, ktérych
wykonanie jest niezbedne w celu likwidacji istniejgcego stanu zagrozenia zycia lub
mienia.

3.4. Inne postanowienia dotyczace przedmiotu zamowienia:
Laczenie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy jest nie
dopuszczalne.

1) Z uwagi na ustanowienie inspektor6w nadzoru inwestorskiego w zakresie roznych
specjalnosci, Zamawiajacy wymaga wyznaczenia jako koordynatora ich czynnosci na
budowie inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej

2) Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie jest upowazniony do
wprowadzania zadnych zmian skutkujacych zmiang warunkéw umowy zawartej z
Wykonawca robot budowlanych.

3) Wykonawca ponosi pelnq odpowiedzialnosc za skutki prawne i finansowe
spowodowane 1stotnyml zmianami wprowadzonym1 przez siebie w trakcie realizacji
inwestycji, ktore nie zostaty wezesniej zaakceptowane przez Zamawiajacego.

4) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie ustugi nadzoru inwestorskiego, w szczegolnosci za bledy i
naruszenia zasad praktyki zawodowej.

5) Wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt transport w celu
dotarcia na budowe lub na miejsce narad.

4. Informacje o inwestycji bedacej przedmiotem nadzoru inwestorskiego.
4.1 Adres inwestycji: ,
a) Przedszkole Gminne, ul. Parkowa 7, 77-330 Czarne, dziatka nr ewidencyjny — 66/2,
591 54,2,

Miejsce narad: plac budowy lub Przedszkole Gminne, ul. Parkowa 7, 77-330 Czarne ,

b) Szkola Podstawowa Wyczechy 29, 77-330 Czarne, dzialka nr ewidencyjny — 10/5/ 9/6 i
3/3



Migjsce narad: plac budowy lub Szkota Podstawowa Wyczechy 29, 77-330 Czame

4.2 Szczegbdlowy zakres robdt oraz warunki ich realizacji zawieraja:
e dokumentacja projektowa ,
e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
e przedmiary robot.

Dokumentacja ta jest zalacznikiem do ogloszonego zapytania ofertowego i jest
dostepna na stronie internetowej Zamawiajacego.
S. Termin wykonania przedmiotu zamdwienia.

Przedmiot zaméwienia nalezy wykonaé¢ w okresie realizacji inwestycji i okresie
gwarancyjnym.

Za termin poczgtkowy uznaje si¢ dzien, w ktérym nastapi zawarcie umowy z Wykonawcg
robdt

budowlanych.

Za termin koficowy uznaje si¢ dzienl, w ktérym nastapi uptyw terminu na jaki zostala
udzielona

gwarancja przez Wykonawce robdt budowlanych.

Zaktada si¢, ze termin realizacji rob6t budowlanych bedzie trwato dnia 29 lipca 2022 roku
a okres gwarancji ( zgodnie z oferta Wykonawcy robét budowlach).
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